

## งวดงานงวดเงิน

### โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนงานการดำเนินงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน ปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ชั้นดินเดิมในสนาม พร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งขอบคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเติมทรายลงในสนาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

นางสาว รุ่งเรือง นามวงษ์  
วิภา วัฒนศิริ  
สมิธ