

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่ผู้รังษังเคราะห์  
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 หมายเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 แบบ ปส.6 ที่แนบ จำนวน .. หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	ลักษณะงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
I	ส่วนที่ 1: งานปรับปรุงพื้นที่ผู้รังษังเคราะห์ งานปรับปรุงพื้นที่ผู้รังษังเคราะห์	12,879,849.29 - บาท	
2	รวมเป็นเงินงานส่วนที่ 1: งานปรับปรุงพื้นที่ผู้รังษังเคราะห์ ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์	12,879,849.29 - บาท	
		- บาท	
		- บาท	
	กรณีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7	- บาท	
	รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์	- บาท	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	12,879,849.29 - บาท	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง	849.29 - บาท	
	ราคากลาง	12,879,000.00 - บาท	
		สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

กฤษณ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิวิเศษ)  
 ภูมิวิเศษ  
 (นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์วัฒนวงษ์)  
 (นายรังสรรค์ หงษ์วีระวงษ์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พรหมเทพ)  
 กรวิภา พรหมเทพ  
 (นายเกียรติชัย วาณิช)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่ผู้รังวางสังเคราะห์

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน .. หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	ลักษณะงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1: งานปรับปรุงพื้นผู้รังวางสังเคราะห์		
	งานปรับปรุงพื้นผู้รังวางสังเคราะห์	9,991,350.00	- บาท
2			
	รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานปรับปรุงพื้นที่ผู้รังวางสังเคราะห์	2,888,499.29	- บาท
	ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์	12,879,849.29	- บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7		
	รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์	-	- บาท
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	12,879,849.29	- บาท

ค่า Factor F = 1.2891

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริธา พรหมเทพ)

*[Signature]*

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติชัย วาณิช)

*[Signature]*

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ ขนแก้วเศษ)

*[Signature]*

กรรมการกำหนดราคากลาง





(นายมงคลฤทธิ์ อินทน์วัฒน์วงษ์)

*[Signature]*

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ หงษ์วรรณษา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสีวัสดุ - ลานกีฬา								
	- ปรับแต่งผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ส่วนที่เหลือหาย	1	งาน	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	จากการรื้อถอน								
	- งานพื้นผิววัสดุยางสังเคราะห์ หนาไม่ต่ำกว่า 14 มม.	6500	ตร.ม.	1,425.00	9,262,500.00	45.00	292,500.00	9,555,000.00	
	ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑาโลก WA								
	- งานตีเส้นตามมาตรฐาน WA	1	งาน	25,000.00	25,000.00	2,350.00	2,350.00	27,350.00	
	รวมงานสีวัสดุ ลาน				9,317,500.00		298,850.00	9,616,350.00	
3	งานอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน WA								
	3.1 บ่อกระโดดไกล								
	- ถ่วงน้ำหนักจุดกระโดด	4	ชุด	10,000.00	40,000.00			40,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	3.2 มอนิ่งวงรีวงกลม พร้อมรั้ว								
	- รั้ววงรีวงกลมสำเร็จรูป	1	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	3.3 แทนขวงจักร ขวางล้อ พร้อมอุปกรณ์								
	- วางวางจักร ขวางล้อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกรอบ	1	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	3.4 วงกลมท่อน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์								
	- วงท่อน้ำหนักพร้อมที่ขึ้นเท้า	1	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	3.5 ถาดกระโดดต่ำพร้อมฝา								
- ถาดกระโดดต่ำ พร้อมฝาสำเร็จรูป	1	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	รวมค่าติดตั้ง	
	รวมงานอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน WA				115,000.00			115,000.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่อสังหาริมทรัพย์  
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ บร.4 ที่แนบ จำนวน .. หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าก่อสร้าง								คิดเป็น %
1	ส่วนที่ 1: งานปรับปรุงพื้นที่อสังหาริมทรัพย์	1.00	รวม	9,432,500.00	9,432,500.00	558,850.00	558,850.00	9,991,350.00	100.00%
	รวมค่าจ้างก่อสร้างทั้งหมด				9,432,500.00		558,850.00	9,991,350.00	
	ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์		รวม		-		-	-	0.00%
	รวมค่าจ้างครุภัณฑ์ทั้งหมด				-		-	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน ทั้งหมด				9,432,500.00		558,850.00	9,991,350.00	100.00%

10560ms 