

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงอาคารหอประชุม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๔,๐๙๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ปรับปรุงอาคารหอประชุม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง ๑)หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม ๒)หมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม ๓) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารระบบไฟฟ้า ๔) หมวดงานสถาปัตยกรรม.....

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่...๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๗๔,๐๙๐,๐๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑...นายวิบูล เป็นสุข.....(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๒...นายภาณุพงศ์ สิทธิวงษ์.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๓...นายนวโชติ อุดรราช.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๔...นายเอกรัตน์ เลิศศิริศาสตร์.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๕...นายณรงค์ฤทธิ์ จันทน์วัฒนวงศ์.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๖...นายตัน ไวยยานุวัตติ.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....

๗.๗...นายเฉลิมพล แสงศิลา.....(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง).....