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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
 

หมวด ก. ข้อก าหนดและขอบเขตท่ัวไป 
 

ก-1 นิยามและค าจ ากัดความ 

 
ในเง่ือนไขของสัญญา และในเอกสารอื่นซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร 

ให้มีความหมายดังต่อไปน้ีนอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสาร 
1.  งานในสัญญา หมายถึง โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธาน ีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ก-4 
2. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ....................................................อธิการบดี และ/หรือ 

ผู้แทนท่ีรับมอบหมายอ านาจตามสัญญาน้ี 
3. ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ท่ีลงนามในสัญญา ส าหรบั

การก่อสร้างในสัญญาน้ี และรวมท้ังตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตามสัญญาน้ี 

4. งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุและปรากฎอยู่ในแบบส าหรับก่อสร้าง รายละอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง เอกสารสัญญา รวมท้ังงานประกอบอื่นๆ ท่ีมิได้เป็นสาระส าคัญที่อาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ
ส าหรับก่อสร้าง และรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารสัญญา 

5. คณะกรรมการควบคุมงาน หมายถึง คณะบุคคลซึ่งควบคุมงานท่ีประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ให้เป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญาน้ี 

6. คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งต้ังโดยผู้ว่าจ้างให้เป็นตัวแทนตรวจการจ้างของงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง รายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารสัญญา 

7. แบบส าหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมางาน
ก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมท้ังแบบก่อสร้าง
อื่นๆที่อาจจัดท าข้ึนขณะก่อสร้าง 

8. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (รายการประกอบแบบ) หมายถึง ข้อความและรายละเอียดท่ีก าหนดและ
ควบคุมลักษณะคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ไม่มีปรากฎ หรือมีปรากฎในแบบส าหรับก่อสร้างตามสัญญาน้ี 

9. การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  
10. สัญญา หรือเอกสารสัญญา หมายถึง ข้อตกลงซึ่งได้จัดท าข้ึนไว้เป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงเอกสารก่อสร้าง ซึ่ง

ตัวแทนของคู่สัญญาได้ลงนามก ากับเอาไว้แล้ว โดยเอกสารเหล่าน้ีใช้ประกอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็น
องค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ เง่ือนไขหรือข้อก าหนดต่างๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสารเล่มใดเล่มน่ึง ย่อมจะผูกพันไปถึง
เอกสารเล่มอื่น และถือเสมือนว่าเป็นเง่ือนไข หรือข้อก าหนดของเอกสารสัญญา เล่มอื่นด้วย 

11. เอกสารก่อสร้าง หมายถึง  
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1) แบบและรายการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งอาจจะมีข้ึนก่อน และ/หรือหลังการ
ท าสัญญา    

2) สัญญาการว่าจ้าง หรือข้อตกลงของสัญญา 
3) เงื่อนไขการเสนอราคา 
4) เงื่อนไขและข้อก าหนดท่ัวไป 
5) แบบก่อสร้าง 
6) รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
7) รายการจ านวนวัสดุ และราคาก่อสร้าง 
8) หนังสือเชิญค าช้ีแจง และเอกสารประกอบการเสนอราคา 

กรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างเอกสาร ให้เรีงล าดับความส าคัญมากไปหาน้อย จาก1 ถึง 8   
    

ก-2 การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามี 

ความถกูต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงเพียงใดมีปัญหา ความขัดแย้ง คลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน
หรือไม่ปรากฎในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นท่ีเข้าใจกันเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่า 
ผู้รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรของบริษัท ถ้ามีส่วนหน่ึงส่วนใดไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้างรีบแจ้ง พร้อม
ท้ังเสนอรายละเอียดไปให้กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบ ฉะน้ันถ้าในระหว่างการ
ก่อสร้างมีปัญหาเกิดข้ึน ท้ังๆผู้รับจ้างได้กระท าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือ
ว่าผู้รับจ้างต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องรับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขจนเป็นท่ีถูกต้องและเป็นท่ีปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ท้ังสิ้น ผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้อง
ให้ผู้ว่าจ้าง หรือ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ยืนยันให้ด าเนินการก่อสร้างไปตามแบบ
ก่อสร้างเดิม  
 

ก-3 การขัดแย้งและการคลาดเคลื่อน 

 
ในกรณีที่มีปัญหาการขัดแย้ง ตลอดจนการคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบก็ตาม แต่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องมี หรือควรต้องมี อันเป็นปรกติวิสัยท่ีควรจะต้องกระท าตามวิธี
ของการก่อสร้างแล้ว หรือจ าเป็นต้องท าเพื่อให้งานแล้วสร็จบริบูรณ์ถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องกระท าการทุกอย่างโดย
เต็มท่ีและถูกต้อง เสมือนว่าได้มีปรากฎหรือแสดงไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบน้ันๆ ผู้รับจ้างจะต้อง
เช่ือฟังค าสั่งของผู้ว่าจ้างท่ีจะก าหนดให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อเกิดปัญหาตามท่ีกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยจะถือเหตุผล
ข้อเท็จจริง และเจตนาของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง  

เป็นหลัก 
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ก-4 ขอบเขตทั่วไปของงานก่อสร้าง 

 
1. รายละเอียดของงานก่อสร้าง  (General requirement) โครงการก่อสร้างห้องประชุมอาคารเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามรูปแบบและรายการท่ีก าหนด 
2. ต าแหน่งท่ีต้ังของโครงการ  (Location) งานก่อสร้างจะด าเนินการบนท่ีดินบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จ.อุดรธานี 
3. ขอบเขตของงาน งานก่อสร้างอาคารตามรูปแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยมี

ขอบเขตของงานดังต่อไปน้ี 
4. การร้ือถอนสิ่งกีดขวางในบริเวณท่ีก่อสร้าง การปรับพื้นท่ี การขุด และการถมดินเพิ่มเติม ให้ได้ระดับ

ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
5. การวางผัง จัดท ารั้วช่ัวคราว และการจัดท าป้ายช่ือโครงการ 
6. การก่อสร้างอาคารต้ังแต่ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ผนัง หลังคา และส่วนประกอบอื่น ๆ ดัง

รายละเอียดท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ 
7. งานรั้วและถนนภายในตามแบบท่ีก าหนด 
8. งานสาธารณูปโภค ถนนภายในโครงการ ตลอดจนงานซ่อมแซมถนน หรือทางเท้าโดยรอบบริเวณท่ีเกิด

ช ารุดเสียหาย อันเน่ืองมาจากการก่อสร้างอาคารตามสัญญาน้ี ให้เรียบร้อยตามเดิมทุกประการ 
9. ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโครงการตามรูปแบบ และรายการก าหนด 
10. การประสานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) เช่น งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า

และสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น 
 

ก-5 ราคางานก่อสร้าง 

 
1. ราคางานก่อสร้างให้รวมถึงรายการดังต่อไปน้ี 

1) การเตรียมงาน เตรียมสถานท่ี ให้พร้อมเพื่อการก่อสร้าง 
2) ท่ีพักคนงาน ส านักงานช่ัวคราว ฯลฯ 
3) ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาช่ัวคราว รวมถึงค่าน้ า-ไฟฟา้ช่ัวคราว ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง 
4) ค่าวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และค่าขนส่ง  
5) งานถมดินตามรูปแบบและรายการ 
6) ค่าประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะต้องแยกแต่ละรายการให้ชัดเจน 
7) ค่าด าเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับบุคคลและทรัพย์สินท้ัง

ในและนอกสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนค่าด าเนินการต่าง ๆ ท่ีผู้รับจ้างจะต้องกระท าเพื่อให้งานท่ีแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ค่าประกันภัยตามสัญญา 
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8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเง่ือนไข และข้อก าหนดตามสัญญา 
9) ค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง (SPECIFICATION) หรือเมื่อผู้ว่าจ้างประสงค์

ให้ท าการทดสอบ 
 

ก-6 ระยะเวลาประกันการซ่อมแซม 

 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผู้ว่าจ้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างน้ีถ้ามีความบกพร่อง ความเสียหาย 
และทรุดโทรมท่ีเกิดข้ึนแก่อาคาร อันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้รับจ้าง  ในขณะท า
การก่อสร้าง ผู้รับจา้งจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม  โดยทันทีท่ีได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมไม่ได้ท้ังสิ้น  

2. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะท าการว่าจา้งผู้อื่นมาด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขงานในส่วนท่ีบกพร่องและ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระท าโดยผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยท าให้ต้องไป จ้างผู้อื่น
มาท าการซ่อมแซมแทนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบท้ังหมด  
 

ก-7 การประกันภัย 

 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (CONTRACTOR'S ALL RISKS 

INSURANCE-CAR) กับส านักงาน หรือบริษัทประกันภัยท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดหรือรับรอง โดยระบุให้ผู้ว่าจ้าง และหหรือผู้
ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ตามส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตของการคุ้มครอง
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปน้ี    

1. การประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORK INSURANCE) เพื่อให้การคุ้มครองงาน
ก่อสร้าง ท้ังหมดเต็มตามมูลค่างานและระยะเวลาครอบคลุมถึงระยะเวลาการบ ารุงรักษา (MAINTENANCE 
PERIOD) อีก 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีมีการส่งมอบงาน   

2. การประกันภัยความรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม อันเน่ืองมาจากการด าเนินงาน 
ก่อสร้างการคุ้มครองดังกล่าวน้ีให้รวมถึงความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงาน หรือ
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างและบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน ท้ังน้ีให้มีวงเงินความรับผิดตามกฏหมายไม่น้อยกว่า  10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ห ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  

3. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อชีวิตเจ้าหน้าท่ี หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง และบริษัทท่ีปรึกษาควบคุม
งาน ซึ่งมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ดังกล่าวได้
ตลอดเวลา โดยแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง และผู้รับประกันทราบ   

4. การประกันภัยดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ช าระเบ้ียประกันและค่าธรรมเนียม ส าหรับการ 
ประกันเสี่ยงภัยตามมูลค่าท่ีเป็นจริง ท้ังน้ีผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าความเสียหายส่วนแรก (EXCESS OR 
DEDUCTIBLE) เองท้ังสิ้น  
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5. กรมธรรม์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับคุ้มครองต้ังแต่เร่ิมลงมือท าการก่อสร้างถึงวันท่ีเจ้าของโครงการได้ 
ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันเสี่ยงภัยให้ กับ
เจ้าของโครงการภาย ใน 30 วัน จากวันท าสัญญา  

6. หากความล่าช้าในการท างานเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งท าให้ต้องต่ออายุหนังสือประกันเสี่ยงภัยออกไป
จากเดิม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าเสียหายส่วนแรก (EXCESS OR DEDUCTIBLE) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง
ท้ังสิ้น 

7. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน และจัดท าเร่ืองเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ท้ัง 
ประกันภัย ของผู้รับจ้างเอง และประกันภัยท่ีเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดหา 

8. การท่ีผู้รับจ้างได้ท าประกันภัยดังกล่าว ไม่เป็นผลให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบใดๆตามสัญญาน้ี 
9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในส่วนท่ีประกันภัยไม่คุ้มครอง 
 

ก-8 วัสดุและอุปกรณ์  

 
1.   เครือ่งมือ และวัสดอุปุกรณ์ในงานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  แรงงานฝีมือดี  ช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และ
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจ าเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้างอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะต้องจัดหาน่ังร้านท่ีแข็งแรง
มั่นคง ถูกต้องตามเทศบัญญัติ และ“ข้อก าหนดน่ังร้านส าหรับงานก่อสร้างอาคาร”  ในมาตรฐานความปลอดภัย
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังเครื่องหมายแสดงบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายทุกแห่ง 
และจะต้องท าการก่อสรา้งสิ่งป้องกันช่ัวคราวบริเวณอันตรายดังกล่าวด้วย  การเคลื่อนย้าย รื้อถอน น่ังร้าน หรือ
อุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการควบคุมงาน ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
2.   การเตรียมวัสด ุ

1) วัสดุก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิได้อยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ
ก็ดี อันเป็นส่วนหน่ึง หรือเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างอาคารน้ี ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดีน้ัน ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างน้ีท้ังสิ้น 

2) วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดซือ้โดยได้รับอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้าง และ
จัดเตรียมน ามาใช้ให้ทันกับการก่อสร้างเพื่อไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้า 

3) ในกรณีวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์การก่อสร้างบางอย่างซึ่งระบุให้ใช้วัสดุต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องสั่ง
ของน้ันๆ ล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งาน ภายในระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนด โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

4) ห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างน้ี หรือไม่ได้รับการอนุมัติจาก กรรมการควบคุมงาน 
เข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 
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3.   คุณภาพของวัสด ุ

 วัสดุก่อสร้างทุกชนิดท่ีใช้ในการก่อสร้างน้ีจะต้องเป็นของท่ีไม่เคยน าไปใช้งาน หรือเหลือจากการใช้งานมาก่อน 
และต้องเป็นของใหม่จากผู้ผลิตซึ่งจะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยช ารุด เสียหาย แตกร้าวใดๆ และจะต้องถูกต้องตรง
ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีได้รับอนุมัติ 

4.   การตรวจสอบและทดสอบคณุภาพวัสดุ 
1) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และหหรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจะน ามาใช้ในงาน

ก่อสร้าง ก่อนท่ีจะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อน และผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการทดลอง
ดังกล่าวให้ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจดูเมื่อต้องการ เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์น้ันๆ 
ได้รับการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานท่ีถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญา 

2) ในกรณีที่มีข้อก าหนดให้ทดสอบวัสดุใดๆไว้ ให้ผู้รับจ้างน าวัสดุหรืออุปกรณ์ไปทดสอบตามสถาบัน
มาตรฐานท่ีได้กล่าวไว้ ในการน้ีผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้อยู่ร่วมในการ
ทดสอบด้วยแล้วแต่กรณี ในกรณีที่เจ้าของโครงการได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุ
อุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมและให้
ความสะดวกกับตัวแทนดังกล่าว 
5.   การเสนอตัวอย่างวัสดอุุปกรณ ์

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างให ้ กรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ 
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และ
การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพจิารณา ก่อนการสั่งซื้อและติดต้ังตามล าดับ
ข้ันตอนการใช้งาน เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท้ังหมด จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการควบคุมงาน และ กรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนการติดต้ัง หากผู้รับจ้างด าเนินการติดต้ังโดยพลการ มิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลีย่นให้ใหม่
ทันทีตามท่ี กรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ และจะถือเป็นข้ออ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพิ่มมิได้ 
วัสดุท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือบริวาร
ได้ท าการติดต้ังโดยไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี 
6.   การเทียบเท่าของวัสดุอปุกรณ์และการขอใช้วัสดุอืน่ทดแทน 

1) กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง จะรับพิจารณาการเทียบเท่าของวัสดุอุปกรณ์และ
การขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นทดแทนภายใน 90 วัน หลังจากวันท าสัญญาก่อสร้างแล้วเท่าน้ัน 

2) กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้างสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ได้ การ
พิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน 

3) กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 3 ยี่ห้อ หรือมากกว่าในรายการประกอบแบบ กรรมการควบคุมงาน หรือ 
กรรมการตรวจการจ้าง ยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระท า
ต่อเมื่อไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุไว้ ท้ังน้ีจะต้องไม่เกิดจากความผิดพลาด หรือการท างาน
บกพร่องของผู้รับจ้าง 
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4) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันท่ีสามารถ
ยืนยันคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใช้งานแล้ว กรรมการควบคุม
งาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง จะพิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย และการออกแบบ
เป็นเร่ืองส าคัญ โดยให้ถือค าวินิจฉัยของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง เป็นข้อยุติ กรรมการ
ควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ว่าจา้งสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาการเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่ามี
คุณภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ได้ระบุไว้ 

5) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
เทียบเท่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในกรณีดังกล่าว 

6) ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีที่ท าให้งานล่าช้าจากการ
เทียบเท่า 

7) ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่าท่ีต้องออกแบบใหม่รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการขออนุญาตส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด้วย และผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญามิได้ 

 

ก-9 การควบคุมคุณภาพ 

  

1. แบบและรายการประกอบแบบ 
       แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ใน

สถานท่ีก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด เป็นอย่างน้อย โดยให้อยู่ในสภาพท่ีดี และเป็นแบบแก้ไขครั้งสุดท้ายเท่าน้ัน 
ระยะ และมาตรฐานต่างๆ ให้ถือเอาตัวเลขท่ีระบุในแบบเป็นหลัก (ยกเว้นตัวเลขท่ีเขียนผิดพลาด) ห้ามวัดจาก

แบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถาม กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนลงมือด าเนินการ
ก่อสร้างทุกครั้ง  

หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีแบบและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่
กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้จัดการแก้ไขข้อขัดข้องน้ันในทันทีท่ีพบ โดยให้ถือค า
วินิจฉัยของ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง เป็นข้อยุติ  

หากพบส่วนใดท่ีได้ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือท่ีได้ระบุไว้ในรายการประกอบ
แบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือเสมือนว่าได้ระบุไว้ท้ังสองท่ี หรือถ้ามิได้ระบุไว้ท้ังสองท่ี แต่เพื่อความเรียบร้อย
สมบูรณ์ของงานก่อสร้าง หรือเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี ส่วนดีของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
ด าเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสัญญาท่ีตกลงไว้  
2.  ระยะต่างๆ 

1) ระยะที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง 
ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นส าคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแผ่นแบบ

โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเร่ืองระยะให้สอบถามกรรมการควบคุมงาน เพื่อพิจารณา
ตัดสินก่อนท่ีจะด าเนินการในส่วนน้ันๆ 

2) การแจ้งระยะในการท างานร่วมกัน 
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ในงานก่อสร้างที่ต้องมีงานของผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างอื่นท่ีผู้ว่าจ้างจัดหา ก่อนจะเร่ิม
งานดังกล่าว  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบระยะต่างๆ ในบริเวณท่ีก่อสร้างร่วมกันจนเป็นท่ีทราบและเข้าใจดี
เสียก่อน ในกรณีน้ีให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ขนาดระยะต่างๆ  ท่ีเป็นจริงแก่ผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว 
ไม่ว่าจะมีตัวเลขแสดงระยะน้ันๆ ในแบบก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 
3. การจัดท าแบบขยาย 

1) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบต่างๆในทุกข้ันตอน 
หากไม่เป็นท่ีแน่ชัด หรือมีความจ าเป็น หรือตามรายการท่ีระบุให้จัดท า SHOP DRAWING ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า
แบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ SHOP DRAWING ในส่วนท่ีจะด าเนินการเสนอต่อ กรรมการควบคุมงาน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งแบบเพื่อการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดส่ง
แบบจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพจิารณา ก่อนการด าเนินงานในส่วนน้ันๆตามล าดับข้ันตอน การท่ี
ผู้รับจ้างจัดท าแบบ SHOP DRAWING ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเอาเป็นสาเหตุในการขอ
ขยายระยะเวลาหรืออ้างว่าเป็นปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างไม่ได้ 

3) การอนุมัติ SHOP DRAWING โดยกรรมการควบคุมงาน มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความ
รับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนน้ันๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรบัผิดชอบในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ในกรณีที่มีปัญหา โดย
รับผิดชอบทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีสูญเสียไป 
4. การเตรียมผิวเพื่อตกแต่งภายหลัง 

      ในพื้นท่ีบางส่วนของอาคาร  ในกรณีที่มีการก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างให้เตรียมผิวไว้ส าหรับตกแต่ง
ภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องลดระดับและท าการเตรียมผิวไว้ให้ถูกต้องกับวัสดุท่ีจะน ามาตกแต่งผิว การเตรียมผิว
จะต้องท าด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือดี ในกรณีที่ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง 
ลงความเห็นว่าการเตรียมผิวท่ีผู้รับจ้างท าไว้ไม่ดีพอหรือไม่ถูกต้องกับวัสดุท่ีจะน ามาตกแต่งผิว และสั่งให้ผู้รับจ้างท า
การแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องท าให้ใหม่จนถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังจะถือ
เป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้ และผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับจ้างงานตกแต่งท้ังต าแหน่งและระดับ วัสดุตกแต่งใดท่ีไม่ได้ก าหนดสีวัสดุ ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อ
ผู้ออกแบบผ่านกรรมการควบคุมงานเพื่อขอทราบรายละเอียดของสีและชนิดของผิววัสดุดังกล่าว โดยถือว่าเป็น
หน้าท่ีท่ี  ผู้รับจ้างจะต้องประมาณเวลาให้ถูกต้องกับการใช้งานของวัสดุแต่ละประเภท หากเกิดความล่าช้าผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้ 

 

ก-10 สิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว   

 
1. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

1) โรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุและ
อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีน ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ท้ังน้ีห้ามผู้
รับจ้างน าวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ท่ีไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการน้ีมาเก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ 

2) ส านักงานช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างส านักงานช่ัวคราวในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ส าหรับเป็นท่ีท างานของผู้รับจ้างและ 

กรรมการควบคุมงาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง ห้องน้ า-ส้วม และอุปกรณ์ประกอบ
ส านักงานท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องคอมพิวตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โต๊ะวางแบบพร้อมท่ีแขวนแบบ เครื่องโทรสาร 
เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เอกสาร เป็นต้น 

3) บ้านพักคนงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นเพียงพอในบริเวณ

ท่ี กรรมการควบคุมงานก าหนดไว้ โดยมีการดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอย
เป็นประจ า ห้ามผู้รับจ้างหรือคนงานปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในเขตของเจ้าของโครงการเป็นอันขาด 
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจา้ของโครงการ 

4) ห้องประชุม 
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในส านักงานช่ัวคราว ส าหรับประชุมในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ 

เก้าอี้ กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการน าเสนอต่างๆ ส่วนพื้นท่ีเก็บวัสดุตัวอย่าง และสิ่งจ าเป็น
ต่างๆตามความเหมาะสม 

5) แบบรายละเอียดผังแสดงต าแหน่งสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบผังแสดงการจัดวางต าแหน่งสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว และส านักงานช่ัวคราวให้

กรรมการควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนสร้างอย่างน้อย 7 วัน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว และ
ส านักงานช่ัวคราวทันทีเมื่อ กรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ต้องมีถนนช่ัวคราวให้
พยายามจัดวางต าแหน่งให้ตรงกับถนนท่ีจะก่อสร้างจริงตามท่ีแสดงในแบบ และจะต้องจัดล าดับต าแหน่งสิ่งปลูก
สร้างช่ัวคราวให้สัมพันธ์กับวิธีการก่อสร้าง รวมท้ังจัดระบบการจราจรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการติดขัด หรือกีดขวางต่อการปฎิบัติงานก่อสร้างและการจราจรส่วนรวม  

6) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ให้ผู้รับจ้างยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์

ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค” ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

7) การดูแลรักษา 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจ า เพื่อดูแลความสะอาดส าหรับสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว และท่ีส านักงาน

ช่ัวคราวทุกวัน และผู้รับจ้างมีหน้าท่ีซ่อมแซมดูแล บ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
8) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว   การขออนุญาต การดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม การจัดหาและการใช้งานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าบ ารุง ดูแลรักษา 
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และคนงานประจ า เพื่อดูแลความสะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดร้ือถอนออกไปเมื่อเสร็จงานเป็นภาระของผู้รับจ้าง
ท้ังสิ้น 
2. รั้วชั่วคราวรอบบรเิวณก่อสร้าง 

                ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีร้ัวช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง   ตามแนวเส้นเขตท่ี กรรมการควบคุมงาน หรือ 
กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให้  (SITE BOUNDARIES)  โดยจัดท ารั้วดังกล่าวด้วยไม้หรือโลหะบุด้วยแผ่นสังกะสี
สีเขียว สูงไม่ต่ ากว่า 2.40 เมตร จากพื้นดิน ต้องมีลักษณะเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด ป้อมยาม และ
ยามคอยควบคุมการเข้าออกตลอดระยะเวลาก่อสร้างในจุดท่ี กรรมการควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติ  ส าหรับส่วนท่ี
ติดกับสถานท่ีสาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ท่ีดินข้างเคียง ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุท่ีอาจตกลง
มาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีผู้
รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และผู้รับจ้างต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ท้ังน้ี
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายแต่ผู้เดียวในการจัดท า ติดต้ัง การขออนุญาต รวมท้ังค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค่ายาม ค่าบ ารุงรักษา ค่ารื้อถอนออกไปเมื่อเสร็จงานด้วย 
3. ถนนและทางเดินชั่วคราว 

1) ถนนช่ัวคราว 
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกสถานท่ีก่อสร้างช่ัวคราว โดยใช้ยางแอสฟัลต์หรือ

คอนกรีตท่ีมีประสิทธิภาพในการรับน้ าหนักบรรทุกของรถขนส่งปูบริเวณทางเข้าออก และจะต้องไม่กระท าการใดๆ 
ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ าหรือกีดขวางทางน้ าสาธารณะ  และต้องดูแลรักษาทางเข้าออก
ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  เมื่อเสร็จงานแล้ว ให้จัดการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ในกรณีที่จ าเป็นต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเช่ือมท่อระบายน้ ากับท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด าเนินการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

2) ทางเดินช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดินและบันไดช่ัวคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจ าเป็น และตามข้ันตอนของงาน

ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมด
ความจ าเป็นแล้วให้ด าเนินการร้ือถอนออกไป  พร้อมท้ังซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่เสียหายให้เรียบร้อย  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
4. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

1) ระบบไฟฟ้าช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ท้ังในระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

ท่ัวไปในบริเวณก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด ต้ังแต่การขออนุญาตติดต้ังระบบไฟฟ้า
ช่ัวคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า               ค่าบ ารุงรักษา ค่ารื้อถอน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีต้องจัดหา  หรือคิดเผื่อไว้  การจัดให้มีระบบไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าวน้ี รวม
ไปถึงส่วนท่ีเป็นงานของผู้รับจ้าง ส่วนท่ีเป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจา้งอื่นด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้าง
อื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ในส่วนท่ีตนใช้งานเอง 

2) ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
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ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และด าเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามท่ีมีก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตาม
กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ด้วย 

3) ขนาดของกระแสไฟฟ้า 
ขนาดความต้องการกระแสไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ี

ต้องจัดให้มีเพียงพอกับการใช้ในส่วนของงานข้างต้น  และในส่วนท่ีเป็นงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้าง
รายอื่นท่ีท างานในงานก่อสร้างน้ี เพื่อให้งานก่อสร้างรุดหน้าไปได้ด้วยดีสม่ าเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึง
การทดสอบระบบไฟฟ้าท้ังหมด กรรมการควบคุมงานอาจออกค าสั่งให้ผู้รับจ้างจัดการแก้ไขเพิ่มเติมขนาด
กระแสไฟฟ้าช่ัวคราวจากการไฟฟ้าฯ ให้เหมาะสมได้ตามความจ าเป็น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 
5. น้ าประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าประปาช่ัวคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างต้ังแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการ
ทดสอบระบบสุขาภิบาลท้ังหมดโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด ต้ังแต่การขออนุญาตติดต้ังระบบ
น้ าประปาจากการประปาฯ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท้ังหลาย ค่าน้ าประปา ค่าบ ารุงรักษา ค่ารื้อถอน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีต้องจัดหาหรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้มีระบบน้ าประปาช่ัวคราวดังกล่าวน้ี รวมไปถึงส่วนท่ีเป็นงาน
ของผู้รับจ้างเอง และในส่วนท่ีเป็นงานของผู้รับจ้าง ส่วนท่ีเป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นด้วย โดย
ผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจา้งอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ าและอุปกรณ์ในส่วนท่ีตนใช้งานเอง 
6. การรกัษาความสะอาดในบริเวณกอ่สร้าง 

1. ระบบสุขาภิบาลช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดท าบ่อเกรอะและท่อระบายน้ าท้ิงจากห้องน้ าช่ัวคราว ร่องระบายน้ า คันดินหรืออื่นๆ เพื่อ

ป้องกันน้ าผิวดินจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้องไม่ให้มีน้ าขังหรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง   
2. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 
ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   สิ่งของเหลือใช้ และสิ่งปฎิกูลต่างๆ ท่ีท าความสกปรกหรือกีดขวาง

การท างานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องเก็บกวาดท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยท่ัวบริเวณก่อสร้างเมื่อเสร็จงาน โดยผู้รับจ้างต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

ก-11 ความปลอดภัย   

 
1. การปอ้งกันการบุกรุกที่ข้างเคยีง 

ผู้รับจ้างต้องจ ากัดขอบเขตการก่อสร้าง มิให้เกิดการบุกรุกเข้าไปในท่ีข้างเคียงของผู้อื่น และต้องจัดให้มีการ
ป้องกันดูแลมิให้คนงานของตนบุกรุกท่ีของผู้อื่น รวมท้ังต้องจัดให้มีการป้องกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดข้ึนกับ
สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ หรือทรัพย์สินและบุคคลในท่ีข้างเคียง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย  รวมท้ังการ
แก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของคนงานของตนในกรณีข้างต้น 
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2. การปอ้งกันบคุคลภายนอก 
ผู้รับจ้างต้องไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างของโครงการ

ได้ออกค าสั่งห้าม เข้าไปในบริเวณก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ให้ผู้รับจ้าง
ออกค าสั่งให้ตัวแทนผู้รับจ้าง และยามเฝ้าบริเวณปฏิบัติตามข้อน้ีอย่างเคร่งครัด และเมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างใน
แต่ละวนัให้ตัวแทนผู้รับจ้างดูแลจัดการให้ทุกคนออกไปจากสถานท่ีก่อสร้าง ยกเว้นยามเฝ้าบริเวณ หรือการท างาน
ล่วงเวลาในเวลากลางคืนท่ีได้รับการอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 
3. การปอ้งกันสิ่งสาธารณปูโภค 

ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาสถานท่ีสาธารณะ และสิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลายให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตลอดเวลา 
และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อสถานท่ีสาธารณะท้ังหลาย หรือสิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลายอัน
เกิดจากการก่อสร้าง โดยต้องชดใช้ แก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การน้ีท้ังสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลท่ัวไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
4. การปอ้งกันสิ่งกอ่สร้างที่มีอยูเ่ดิม 

1) สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างท าการก่อสร้าง  หาก

เกิดความเสียหายข้ึนผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่ กรรมการควบคุม
งานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้รับจ้างท าไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อาจออกข้อก าหนดหรือค าสั่งให้ผู้รับจ้าง
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม การป้องกันสิ่งปลูกสร้างน้ันๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างท่ีต้องปฏิบัติตามค าสั่งและออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

2) สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 
ผู้รับจ้างต้องส ารวจจนเข้าใจดีแล้วว่า อาจจะมสีิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณ

ใกล้เคียง   เช่น ท่อน้ าประปา ท่อระบายน้ า สายโทรศัพท์ ฐานราก  ฯลฯ  ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสยีหายข้ึนผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
เดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้างจ าเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้าง
รับผิดชอบด าเนินการเองท้ังหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
5. การดแูล  ป้องกัน  และบ ารุงรักษางานก่อสร้าง 

1) การดูแลรักษางานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้างทั้งหมด รวมท้ังวัสดุ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ที่น ามาไว้ในบริเวณก่อสร้าง ต้ังแต่เร่ิมงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานตามท่ี กรรมการควบคุมงานออก
ใบรับรองการส าเร็จเรียบร้อยของงานแล้ว ในกรณีจ าเป็นผู้รับจ้างต้องจัดท าเครื่องป้องกันความเสียหายใดๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเป็นท่ีคลุม ท่ีก าบัง รวมท้ังการต้ังเครื่องสูบน้ าป้องกัน
น้ าท่วม  การป้องกันการขีดข่วน  และอื่นๆ ท่ี กรรมการควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม 

2) การป้องกันเพลิงไหม้ 
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ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจ าท่ีอาคารท่ีก่อสร้างทุกช้ัน 
รวมท้ังในโรงเก็บวัสดุ เครื่องมือ และในท่ีต่างๆ ท่ีจ าเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บ
เช้ือเพลิง โดยจัดให้มีค าเตือนท่ีเห็นเด่นชัดในการน าไฟ หรือวัสดุอื่นท่ีท าให้เกิดไฟได้ เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว 

3) ความรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าการดูแล ป้องกัน และบ ารุงรักษาดังกล่าวข้างต้น

ท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่วัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้างทั้งหมดจนกว่าผู้
ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายหรืองานก่อสร้างท้ังหมด 
6. การหลกีเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 ในกรณีทีก่รรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง เห็นว่า งานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีก่อสร้าง กรรมการควบคุมงานอาจออกค าสั่งให้ผู้รับจ้าง
ท างานก่อสร้างน้ัน ตามวิธีและในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะลดเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าวให้มีน้อยท่ีสุด และให้
ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้ว ในการท างานดังกล่าวท้ังในเร่ืองระยะเวลาก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
7. ความปลอดภัยในการท างาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกท้ังหลายในการท างาน 
รวมท้ังจัดให้มีสภาพการท างานท่ีดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคนงาน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น จัดสร้างรั้วกันตกจากที่สูง ท้ังหมดน้ีให้ กรรมการควบคุมงานมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับ
จ้างจัดท าและปรับปรุงแก้ไขได้ตามท่ีเห็นสมควร และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดการเรื่องน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องประการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
8. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามสมควร หรือ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบา้นไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
ต้องดูแลจัดให้มีเพิ่มเติมพอใช้อยู่เสมอ 
9. รายงานอบุัตเิหต ุ

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดข้ึนในบริเวณก่อสร้างไม่ว่าเหตุน้ันๆ  จะมีผลกระทบกระเทือนความก้าวหน้าของ
งานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างรีบรายงานเหตุท่ีเกิดน้ันๆ ให้กรรมการควบคุมงานทราบในทันใด แล้ว
ท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท้ังหมด และให้ระบุว่า ได้จัดการแก้ไข
เหตุการณ์น้ันๆ อย่างไรบ้าง รวมท้ังการป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

 

ก-12 การร้ือถอนอาคาร 

 

1. การรือ้ถอนอาคาร สิ่งปลกูสร้างเดิม 
ในทันทีท่ีผู้รับจ้างได้เข้าครอบครองสถานท่ีท่ีจะท าการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างด าเนินการร้ือถอนอาคาร และ     

สิ่งปลูกสร้างเดิมท่ีมีอยู่ในบริเวณน้ัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าใต้ดินท่ีอาจมีอยู่
ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการร้ือถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม 
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2. วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลกูสร้างเดิม 
ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการร้ือถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรา้งเดิมโดยวิธีท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือเป็นเหตุให้

เกิดความตระหนกตกใจจากการกระท าดังกล่าวแก่ผูอ้ยู่ข้างเคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ 

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  
วัสดุสิ่งของท่ีได้จากการร้ือถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างข้างต้นน้ีให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ยกเว้นวัสดุ สิ่งของท่ีได้

ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่เจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของท่ีผู้รับจ้างได้มาจากการร้ือถอนน้ี
ออกไปจากบริเวณก่อสร้าง ท้ังน้ีให้รวมถึงฐานราก และส่วนของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดิน หลุมส้วม บ่อเก่า 
รากไม้ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ท้ังท่ีอยู่บนดินและใต้ดิน ในบริเวณก่อสร้างทั้งหมด            
 

ก-13 การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง 

   
1. การเตรียมงาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานท่ี
ก่อสร้าง เพื่อท่ีจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการท างาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางส าหรับการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 

2) ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานท่ีก่อสร้าง วางผัง จัดท าระดับ แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหมุด หลักเขต และจัดท ารายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไม่แน่นอน แตกต่างไปจาก
แบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนด าเนินงานข้ันต่อไป 

3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมให้  
เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างให้ด าเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
ได้ผลงานท่ีถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีดี 

4) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในการท างาน ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติ
รวมท้ังระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างครั้งน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฏหมาย 

5)    ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนกับทรัพย์สินของผู้อื่นและสาธารณูปโภค     
ข้างเคียง และต้องประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอื่นอันสืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการกระท า ของผู้รับจ้าง หรือ
บริวาร หรือผู้อื่นซึ่งปฏิบัติงานก่อสร้างในงานน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ  เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายท้ังสิ้น 
2.  งานปรบัพื้นที ่

หลังจากด าเนินการร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ท้ังท่ีอยู่บนดินและใต้ดิน และขนย้าย

ออกจากบริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ด าเนินการปรับระดับพื้นดินให้เรียบเสมอกัน พร้อมท่ีจะด าเนินการ วางผังก่อสร้าง

อาคาร ก าหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาต่อไป 
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ก-14 การจัดแผนปฏิบัติงาน 

         
        ผู้รับจ้าง จะต้องท าแผนการปฏิบัติงาน ใหก้รรมการควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบในทันที ท่ีได้มีการลงนาม
ในสัญญาก่อสร้างระหว่างเจา้ของโครงการและผู้รับจา้ง 
        ผู้รับจ้าง จะต้อจัดหาบุคคลากร ให้เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้าง และการอ านวยการจัดการก่อสร้าง 
เพื่อให้การด าเนินงานก่อสร้างมีคุณภาพท่ีดี และเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา บุคคลรต่างๆต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบโดยมีข้อปฏิบัติต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย ได้แก่ 
1. แต่งต้ังตัวแทนประจ าสถานท่ีก่อสร้าง ให้เข้ามาประจ าสถานท่ีก่อสร้าง เพื่อท่ีเจา้ของโครงการ กรรมการ

ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง สามารถติดต่อประสานงานได้ทันทีโดยสะดวก  
2. จัดท าตารางการท างานเป็นแผนก าหนดวันท่ีจะเร่ิมงาน แผนก าหนดวันเสร็จของงานแต่ละส่วนของอาคาร

โดยละเอียด 
3. จัดท าแผนก าหนดวันสั่งซื้อวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการก่อสร้าง และวันส่ง

ของถึงสถานท่ีก่อสร้าง 
4. จัดท าแผนก าหนดช่ัวโมงการท างานของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และคนงานของผู้รับจ้าง 
5. ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จทันก าหนดเวลาท่ีได้ตกลง

ไว้ การย่ืนแบบงานต่างๆ ให้กรรมการควบคุมงานได้พิจารณาเห็นชอบ ไม่เป็นการปัดความรับผิดชอบแต่
อย่างใดของผู้รับจ้างหากการก่อสร้างเกิดควาล่าช้ามีข้อบกพร่องหรือมีความเสียหายใดๆเกิดข้ึน และจะใช้การ
พิจารณาเห็นชอบน้ี เป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญาว่าจ้างเพิ่มมิได้ 

6. ในกรณีท่ีกรรมการควบคุมงานเห็นความจ าเป็นว่า จะต้องปรับปรุงโครงการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้
งานรุดหน้าไปด้วยดี ละเพื่อให้เสร็จทันก าหนด ผู้คุมงานอาจสั่งให้ผู้รับจา้งปรับรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมอีกก็ได้  

  

ก-15 การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง 

 
เจ้าของโครงการ มีสิทธิสั่งเปลี่ยนการก่อสร้างเพิ่ม หรือลดส่วนหน่ึงส่วนใด นอกเหนือไปจากแบบรายการ

ก่อสร้างและสัญญาว่าจา้งได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเร่ืองค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงท่ีต่างไปจากข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างเดิม โดยให้ยึดถือการคิดราคา ดังน้ี 
1. คิดราคาต่อหน่วยตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ท่ีมีไว้ในสัญญาว่าจ้าง 



โครงการก่อสร้าง ห้องประชมุอาคารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
งานสถาปตัยกรรม                                       

หน้า 16 จาก 106 

2. ถ้ารายการราคาท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่มีราคาต่อหน่วยแสดงไว้ในใบเสนอราคา ในสัญญาว่าจ้าง เจ้าของโครงการ
จะตกลงราคากับผู้รับจา้ง โดยยึดถือการประเมินาคาท่ียุติธรรมของวัสดุ และ/หรือแรงงานน้ันตามราคาใน
ท้องตลาดขณะน้ัน 
 

ก-16 การประสานงานด้านต่างๆ 

 
ผู้รบัจ้างมีภาระรับผิดชอบในการประสานงาน ให้คามร่วมมือและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมใน

เร่ืองต่อไปน้ีคือ 
1. การรายงานต่อเจ้าของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องท ารายงานการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการ ผ่านทางกรรมการ

ควบคุมงาน คือ รายงานประจ าสัปดาห์ รายงานประจ าเดือน การประชุมประจ าโครงการ 
2. การตรวจงานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของโครงการ กรรมการควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง หรือตัวแทน

ของบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลาและท่ัวทุกจุด ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดว
และความปลอดภัยให้ ตามความเหมาะสมให้สามารถตรวจงานได้อเช่น จัดท าบันไดช่ัวคราวทางเดินช่ัวคราว ติด
ไฟฟ้าให้ความสว่าง 

3. การสั่งหยุดงาน กรรมการควบคุมงาน และ กรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานช่ัวคราวได้ 
ใน บริเวณหน่ึงบริเวณใด หรือท้ังหมดก็ได้ เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างน้ันผิดรูปแบบ หรือไม่ได้คุณภาพท่ีดี หรือเป็นการ
ท างานท่ีเสี่ยงอุบัติภัย ผู้รับจ้างจะต้องรีบเร่งเสนอวิธีการแก้ไขการแก้ไขการด าเนินงานโดยทันที เพื่อให้การก่อสร้าง
กลับมาอยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้องได้คุณภาพท่ีดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย และระหว่างท่ีถูกสั่งให้หยุดงานช่ัวคราวน้ัน 
ผู้รับจ้างจะเรียกค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาระยะเวลาก่อสร้าง หรือใช้เป็นเหตุขอบอกเลิกสัญญามิได้ 

 

หมวด ข. รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข-1 งานคอนกรีต 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1) งานคอนกรีตในท่ีน้ีหมายถึง งานคอนกรีตส าหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแบบและบท
ก าหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อก าหนดและสภาวะต่างๆ ของสัญญา 

2) หากมิได้ระบุในแบบและหหรือบทก าหนดน้ี รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ
งานคอนกรีตท้ังหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยทุกประการ 

2. วัสดุ 

1) วัสดุต่างๆ ดังต่อไปน้ี จะต้องเป็นไปตามหลักก าหนดและเกณฑ์ก าหนดดังต่อไปน้ี คือ 
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2) ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหน่ึงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2547) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ท่ีแห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน 

3) น้ าท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และไม่มีความเป็นกรด ด่าง มากเกินไป 

4) มวลรวม 

ก. มวลรวมท่ีใช้ส าหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉ่ือย ไม่ท าปฏิกริยากับด่างใน
ปูนซีเมนต์ 

ข. มวลรวมหยาบและมวลละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดหรือหลาย
ขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของข้อก าหนด มอก. 566-2528 
มวลผสมคอนกรีต 

5) สารผสมเพิ่มส าหรับคอนกรีตส่วนท่ีไม่ใช่ฐานรากทั้งหมด ให้ใช้สารผสมเพิ่มชนิดเพื่อเพิ่มความสามารถได้ 
ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างห้องใต้ดินท้ังหมดให้ผสมน้ ายากันซึมชนิดทนแรงดันน้ าได้ โดยใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด นอกจากที่กล่าวน้ี ห้ามใช้สารผสมชนิดอื่น หรือปูนซีเมนต์ท่ีผสมสารเหล่าน้ัน นอกจากจะได้รับอนุมัติจาก 
กรรมการควบคุมงานก่อน 

6) การเก็บวัสดุ 

ก. ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในตัวอาคาร ถังเก็บ หรือไซโล ท่ีป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้ และ
ในการส่ง ให้ส่งไปในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงัก หรือล่าช้าไม่ว่ากรณี
ใด จะต้องแยกวัสดุท่ีส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

ข. การส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้างนอกจากจะได้รับอนุมัติจาก
กรรมการควบคุมงาน ให้เป็นอย่างอื่น 

ค. การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะท่ีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาด
ต่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามน้ี อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาด
ของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ท่ีๆ ท าการผสมคอนกรีต 

ง. ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเป้ือน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ 
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายท่ีไม่คงตัว จะต้องจัดอุปกรณ์
ส าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลวจะต้องป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

3. คณุสมบตัิของคอนกรีต 

1. องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ า และสารผสมเพิ่มตามแต่จะ
ก าหนดโดยการช่ังน้ าหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีด้วยเครื่องผสมคอนกรีต โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

2. ความข้นเหลว คอนกรีตท่ีจะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้ากันเป็นเน้ือเดียวกัน โดยมีความข้นเหลว
ท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถท าให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้ง



โครงการก่อสร้าง ห้องประชมุอาคารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
งานสถาปตัยกรรม                                       

หน้า 18 จาก 106 

ด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน้ าท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป จะต้องมีผิวเรียบปราศจาก
โพรง การแยกแยะ รูพรุน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีก าลังตามท่ีต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย 
ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันน้ า รูปลักษณะและคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีก าหนด 

3. ก าลังอัด คอนกรีตจะต้องมีก าลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. ส าหรับโครงสร้าง คสล. ท่ีอายุ 28 วัน โดยใช้
ตัวอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และทดสอบตาม มอก. 409-2525 วิธี
ทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต 

4. การยุบ การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” 
(ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต้องเป็นไปตาม
ค่าท่ีให้ไว้ในตารางดังต่อไปน้ี 

ตารางแสดงค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ  

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ/ซม. 

สูงสุด ต่ าสุด 

แผ่นพ้ืน  คาน  ผนัง คสล.  ฐานราก 10 4 

เสา 10 5 

ครีบ คสล. และผนังเบาๆ 10 5 

พ้ืนอัดแรง 13 5 

a. ขนาดใหญ่สุดของมวลหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางข้างล่างน้ี 

ตารางแสดงขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด/ซม. 

ฐานราก  เสาและคาน 4 

ผนัง คสล. หนาต้ังแต่ 15 ซม. ข้ึนไป 4 

ผนัง คสล. หนาต้ังแต่ 10 ซม. ลงมา 2 

แผ่นพ้ืน ครีบ และผนังกั้นห้อง คสล. 2 

4. การค านวณออกแบบส่วนผสม 

1. ห้ามมิให้น าคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใดๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามาใช้น้ันได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการควบคุมงานแล้ว 

2. ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ และท าแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างเพื่อให้กรรมการควบคุมงานตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 
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3. การท่ีกรรมการควบคุมงานให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแก้ไข (หากมี) น้ัน มิได้หมายความ
ว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีได้รับส่วนผสมน้ัน 

5. การผสมคอนกรตี 

1. คอนกรีตผสมเสร็จการผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ   

2. การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

ก. การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมงานแล้ว ท่ี
เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจ านวนรอบต่อทีท่ีเหมาะสม และผู้รับเหมาจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อแนะน าเหล่าน้ีทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมซีเมนต์และน้ าให้
เข้ากันโดยท่ัวถึงภายในเวลาท่ีก าหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยก 

ข. ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ าส่วนหน่ึงเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวม แล้วคุม
มิให้สามารถปล่อยคอนกรีตก่อนท่ีจะถึงเวลาท่ีก าหนด และจะต้องปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ี
จะบรรจุวัสดุใหม ่

ค. เวลาท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณต้ังแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที 
และให้เพิ่มอีก 20 วินาที ส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรท่ีเพิ่มข้ึน 

6. การผสมตอ่ 

1. ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่าน้ัน ห้ามน าคอนกรีตท่ีก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด แต่ให้ท้ิงไป 

2. ห้ามมิให้เติมน้ าเพื่อการยุบตัวเป็นอันขาด การเติมน้ าจะกระท าได้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง หรือโรงงานผสม
คอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมงานเท่าน้ัน 
 

ข-2 งานเทคอนกรีตและขนส่ง 

 

1. การเทคอนกรตี 

การเตรียมการก่อนเท 

1. จะต้องขจัดคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การล าเลียงออกให้หมด 

2. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ าส่วนท่ีเกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้หมด 
เหล็กเสริมผูกเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อย วัสดุต่างๆ ท่ีจะฝังในคอนกรีตต้องเข้าท่ีเรียบร้อย การเตรียมการต่างๆ ท้ังหมด
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมงานแล้วจึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้ 

การล าเลียง  
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วิธีการขนส่งและเทคอนกรีตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมงานก่อน ในการขนส่งคอนกรีต
จากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัว หรือการสูญเสียของวัสดุผสม และต้อง
กระท าในลักษณะท่ีจะท าให้ได้รับคอนกรีตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

การเท 

1. ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากกรรมการ
ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เร่ิมเทคอนกรีตภายใน 24 ช่ัวโมง จะต้องได้รับ
อนุมัติจากกรรมการควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทคอนกรีตได้ 

2. การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเน่ืองกันตลอดท้ังพื้นท่ี รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ท่ีต าแหน่งซึ่ง
ก าหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระท าในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อ
กับคอนกรีตท่ีจะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะต่อกนัได้ 

3. ห้ามมิให้น าคอนกรีตท่ีแข็งตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวท้ังหมด หรือมีวัสดุแปลกปลอมมาเท
ปะปนกันเป็นอันขาด 

4. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องแต่งคอนกรีตน้ันให้แน่นภายในเวลา 30นาที นับต้ังแต่
ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษส าหรับงานน้ีโดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถ 
ซึ่งเครื่องผสมจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นน้ันให้เพิ่มเวลาได้เป็น 1 ช่ัวโมง นับต้ังแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่อง
ผสม ท้ังน้ี จะต้องเทและแต่งให้เสร็จภายใน 30 นาที นับต้ังแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

5. จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกแยะ
อันเน่ืองจากการโยกย้าย และการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธีใดๆ ท่ีจะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ 
ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากกรรมการควบคุมงาน  

6. การท าให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งท่ีฝัง
จนท่ัว และเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรง 
เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือเกิดระนาบท่ีไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่ท่ีเหมาะสม และผู้ท่ีใช้งาน
จะต้องมีควมช านาญเพียงพอ ห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาดและใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีต ให้
เคลื่อนท่ีจากต าแหน่งหน่ึงไปยังอีกต าแหน่งหน่ึงภายในแบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นข้ึนลงตรงๆ ท่ี
หลายๆ จุดห่างกันประมาณ 50 ซม. ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องท้ิงระยะเวลาให้เพียงพอท่ีจะท าให้คอนกรีตแน่นตัว 
แต่ต้องไม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหน่ึงๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่
หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นน้ันแนบกับข้างแบบ หรือใช้วิธีอื่นท่ี
ได้รับการเห็นชอบแล้ว ส าหรับองค์อาคารสูงๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติด
กับข้างแบบ แต่ท้ังน้ีแบบหล่อต้องแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับความสั่นได้โดยไม่ท าให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไป
จากที่ก าหนด จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตส ารองอย่างน้อยหน่ึงเครื่องประจ า ณ สถานท่ีก่อสร้างเสมอในขณะเท
คอนกรีต 
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2. รอยตอ่และสิ่งทีฝ่ังในคอนกรตี 

1. รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร 

ก. ในกรณีที่มิได้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ จะต้องจัดท าและวางในต าแหน่งซึ่งจะ
ท าให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยท่ีสุด และให้เกิดรอยร้าวเน่ืองจากการหดตัวน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 

ข. ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่ใน
แนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกท่ีออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับ
คอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

ค. ในกรณีของผิวทางแนวต้ัง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ าข้นๆ ไล้ท่ีผิวให้ท่ัวก่อนท่ีจะเท
คอนกรีตใหม่ลงไป 

ง. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่กรรมการควบคุมงาน 
หรือ กรรมการตรวจการจ้าง จะเห็นควร จะต้องจัดให้มีสลักตามยาวลึกอยา่งน้อย 5 ซม. ส าหรับรอยต่อ
ในผนังท้ังหมดและระหว่างผนังกับพื้นหรือฐานราก 

จ. ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นช้ันๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละช้ันให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการเคลื่อน
ตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตก าลังก่อตัว 

ฉ. ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้า น้ าปูน และวัสดุท่ีหลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องท าให้ผิว
หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามน้ีได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 
ช่ัวโมงข้ึนไป ให้ล้างผิวท่ีท าให้หยาบน้ันด้วยน้ าสะอาดทันทีก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ าผิว
คอนกรีตท่ีรอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่ไม่ให้เปียกโชก 

ช. ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอม อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปน้ีคือ 

1) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

2) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อท าให้การก่อตัวของมอรต้าท่ีผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจน
ไม่ก่อตัวเลย 

3) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีน้ีจะท าให้มวลรวมโผล่โดยสม่ าเสมอ 
ปราศจากฝ้าน้ าปูน หรือเม็ดมวลรวมท่ีหลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตท่ีช ารุด 

ญ. รอยต่อของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ าข้นๆ เท
ลงไปก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตทับ 

2. วัสดุฝังในคอนกรีต 

ก. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่นๆ ท่ีจะต้องท างานต่อในภายหลังให้เรียบร้อย 
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ข. ผู้รับเหมาช่วงซึ่งท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสท่ีจะจัดวางสิ่ง
ซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 

ค. จะต้องจัดวางแผ่นกันน้ า ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอื่นๆ เข้าท่ีให้ถูกต าแหน่งอย่าง
แน่นอนและยึดให้ดี เพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว ส าหรับช่องว่างในปลอก ไส้ และร่องสมอ จะต้องอุดด้วย
วัสดุท่ีจะเอาออกได้ง่ายเป็นการช่ัวคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างน้ัน 

3. การซ่อมผิวที่ช ารดุ 

1. ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเน้ือท่ีท่ีช ารุดท้ังหมดก่อนท่ี กรรมการควบคุมงาน จะได้ตรวจสอบแล้ว 

2. ส าหรับคอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเล็กๆ และช ารุดเล็กน้อย หากกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจ
การจ้าง ลงความเห็นว่าพอท่ีจะซ่อมแซมให้ดีได้ จะต้องสกัดคอนกรีตท่ีช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี 
เพื่อป้องกันมิให้น้ าในมอร์ต้าท่ีจะไปปะซ่อมน้ันถูกดูดซึมไป จะต้องท าคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและ
เน้ือท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย 15 ซม. ให้เปียกช้ืน มอร์ต้าท่ีจะใช้เป็นตัวประสาน
จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 หน่ึงส่วนให้
ละเลงมอร์ต้าน้ีให้ท่ัวพื้นท่ีผิว 

3. ส่วนผสมส าหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายท่ีใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดยปริมาตร
ช้ืนและหลวม ส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวกับซีเมนต์ธรรมดาบ้าง เพื่อให้ส่วนผสม
ท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง 

4. หลังจากที่น้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นท่ีท่ีจะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบนผิวน้ัน
ให้ท่ัว เมื่อช้ันยึดหน่วงน้ีเร่ิมเสียน้ า ให้ฉาบมอร์ต้าท่ีใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยท่ัวถึงและ
ปาดออกให้เหลือเน้ือนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องท้ิงไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
เพื่อให้เกิดการหดตัวข้ันต้นก่อนท่ีจะตกแต่งข้ันสุดท้าย บริเวณท่ีปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ช้ืนอย่างน้อย 7 
วัน 

5. ในกรณีที่รูพรุนน้ันกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการ
ตรวจการจ้าง ลงความเห็นว่าอยู่ในวิสัยท่ีจะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดท่ีผสมตัวยากัน
การหดตัว โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

 

4. ในกรณีที่โพรงใหญแ่ละลกึมาก  
             หรือเกิดข้อเสียหายใดๆ เช่น คอนกรีตมีก าลังต่ ากว่าก าหนดและ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการ
ตรวจการจ้าง มีความเห็นว่า อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับเหมาจะต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
เหล่าน้ัน 
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ข-3 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ แรงงานฝีมือท่ีมีความช านาญ
การโดยเฉพาะ ส าหรับการท างานผนังคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปท่ีโรงงาน และน ามาติดต้ังจนเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง
ตามแบบและข้อก าหนดต่างๆ 

2. การเสนอรายละเอียด 

1. งานคอนกรีตและงานเหล็กเสริม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในหมวดงานคอนกรีต และงานเหล็ก
เสริมคอนกรีต 

2. รายการค านวณ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ค านวณออกแบบแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปให้มีความแข็งแรง 
สามารถรับแรงต่างๆ ท่ีกระท าต่อผนังได้ รวมท้ังการแบ่งน้ าหนักแผ่นเพื่อให้สามารถยกข้ึนติดต้ังได้อย่างปลอดภัย 
ข้อมูลในการค านวณให้ยึดถือตามข้อก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และหหรือข้อก าหนดใน ว.ส.ท. ส่งให้ผู้
คุมงานพิจารณา 

3. Shop Drawings 

ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบขยายประกอบการติดต้ัง (Shop Drawings) ของระบบผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) รูปแบบ  ขนาด  ความหนาของแผ่นผนัง 

2) รายละเอียดการเสริมเหล็ก และเตรียมการฝังช้ินส่วนของระบบผนัง 

3) กรรมวิธีในการติดต้ัง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ 

4) แบบขยายรอยต่อของระบบผนัง วิธีการป้องกันการรั่วซึมและรูระบายน้ าออก รายละเอียด
ของ Mold ท่ีใช้ในการหล่อเป็นเหล็ก Stainless คุณภาพดี ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
ตรวจสอบความเรียบตามแนวระนาบและไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่น 

ความรับผิดชอบ 

การพิจารณาอนุมัติรายการค านวณ Shop Drawings และวัสดุต่างๆ ของ กรรมการควบคุมงานน้ี มิได้
หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นจากความรับผิดชอบของงานเหล่าน้ัน ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาด
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนท้ังในด้านค่าใช้จ่าย และเวลาท่ีสูญเสียไปท้ังหมดจากการท างานของผู้รับจ้าง 

3. การตดิตัง้ 

1) ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปให้ท าข้ึนท่ีโรงงาน โดยประสานกับผู้เช่ียวชาญงานสีในด้านการเตรียมผิวให้ดี มิให้
เกิดการติดขัดหรือผิดพลาด การตรวจ คุณภาพแผน่ผนัง ผู้คุมงานจะตรวจท่ีหน่วยงานก่อสร้างก่อนน า
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ข้ึนติดต้ัง แผ่นท่ีเสียหายจากการขนส่งหรือไม่เรียบร้อยต่างๆ จะไม่อนุญาตให้ใช้งานให้ขนออกไปโดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

2) รอยต่อของแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นลักษณะบังใบเหลื่อมกัน รอยต่อแต่ละด้านหนุนรองด้วย Closed 
Cell Polyurethane Backing Rod และอุดด้วยวัสดุอุดยาแนวประเภทโพลีซัลไฟต์ หรือโพลียูรีเทน 
ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อผิววัสดุ (โดยให้ส่งผลทดสอบการเข้ากันได้ของวัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
ท างาน) ท้ังด้านในและด้านนอก พร้อมท้ังเตรียมช่องส าหรับระบายน้ าออกได้ ในกรณีเมื่อน้ าไหลเข้าสู่
รอยต่อระหว่างผนังส าเร็จรูป 

3) ระบบการติดต้ังผนังส าเร็จรูปเป็นระบบ Bolt & Nut และติดต้ังในลักษณะแขวน โดย Angle Slotted 
Hole ท่ีฝังในแผ่นผนังและ Anchored Plate ท่ีฝังไว้ล่วงหน้าบนโครงสร้างพื้นหคาน ท าให้สามารถปรับ
ระยะตามแนวด่ิงได้ตามข้อก าหนด โครงสร้าง Angle Slot และ Anchored Plate ท้ังหมดท าด้วยโลหะ
ชุบสังกะสี ความหนาและระยจุดยึดต่างๆ ตามรายการค านวณ โดยให้ส่งผลขออนุมัติพร้อม Shop 
Drawing แสดงการติดต้ังโดยละเอียด จุดยึดต่างๆ รอยต่อการป้องกันน้ า รูระบายน้ าออก และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ 

4. Bolt & Nut  
เมื่อขันแน่นให้เรียบร้อยแล้วให้เช่ือมแต้มไว้ เพื่อการป้องกันการคลายตัว แล้วเทคอนกรีตหุ้มไว้ 

 

ข-4 งานผนังก่ออิฐ 

                      
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

 งานก่อผนังตามท่ีระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมท าแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างใน
ส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของ กรรมการควบคุมงานก่อนท าการติดต้ัง 
2. วัสดุ 
1. อิฐ 

อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐท่ีมีคุณภาพดีเผาไฟสุกทั่วก้อน เน้ือแข็งแกร่ง ไม่มีโพรง
ไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ าไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อย
กว่า 100 กก.ต่อ ตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ 
2. ปูนซีเมนต์ 

ใช้ปูนก่อส าเร็จรูป 
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3. ทราย 
เป็นทรายน้ าจืด  ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะท าให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 

เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ าหนัก 
4 
8 
16 
30 
50 
100 

100 
95-100 
60-100 
35-70 
15-35 
2-15 

 
4. น้ า 

น้ าท่ีใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์
ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีจะท าให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง 
5. ตะแกรงลวด 
        ตะแกรงลวดท่ีใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง 1/4” 

6. เหล็กเสริม 
         ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.20-2543 เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 
3. ตัวอย่างวัสด ุ

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุท่ีจะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ กรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและ
อนุมัติก่อน จึงจะน าไปใช้ติดต้ังได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
4. การกอ่ผนงั 
1. การผสมปูนก่อ 

 ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร  ดังน้ี 
    ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน 
    ปูนขาว  1 ส่วน 
    ทราย  4-6 ส่วน 
    น้ า  พอประมาณ 
 การผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาวกับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ า ปริมาณของน้ าท่ีใช้

ต้องให้พอดี ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไป 
2. การแต่งแนวเซาะร่องรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐ 

แนวรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐต้องไม่ตรงกันทุกช้ันในแนวต้ัง ต้องก่อสลับแนวช้ันต่อช้ัน ขนาดรอยต่อ
ประมาณ 1ซม. นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ต้องให้เห็นรอยต่อโชว์แนวอิฐระหว่างแผ่นอิฐแต่ละแผ่นอย่าง
ชัดเจน ได้ระดับท้ังแนวต้ังและแนวนอนโดยปราศจากการหลุดล่อนของปูนก่อ 

3. จุดตัดของผนัง 
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 ท่ีจุดตัดของผนังให้ใช้เสาเอ็นคสล. 
4. การยึดผนังติดกับโครงสร้าง 

   ท่ีรอยต่อของด้านข้าง และด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคาร ต้องยึดด้วยเหล็กเสริมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม.  โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่า 20 ซม.  

5. คานทับหลัง 
1) การก่อผนังอิฐทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด โดยมีคานเอ็นทับหลัง ค.

ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม.  
2) ตามวงกบประตู-หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนังและตามมุมผนังต่าง ๆ ท้ังหมดทุกแห่งให้ก่อผนัง

อิฐ  โดยท าเสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด 
6. เสาเอ็น 

ท่ีขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) ต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวด่ิงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้นวางอยู่ในต าแหน่งแกนกลางของแบบหล่อช่องละเส้นปลายเหล็กแต่ละข้างยึดติด
กับโครงสร้าง กรอกคอนกรีตให้เต็ม นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่างอื่น 

7. ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) 
 ให้ท า CONTROL JOINTS ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 

5. การท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดผนังก่อหลังจากการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สะอาด ปราศจากคราบน้ าปูน 

คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน และส่งมอบงาน 
 

ข-5 งานผนังคอนกรีตบล็อค 

                           
1.  ข้อก าหนดทั่วไป 

ผนังคอนกรีตบล็อคไม่รับน้ าหนักตามท่ีระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมท าแบบ SHOP DRAWING หรือ
แผงตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของกรรมการควบคุมงาน ก่อนท าการ
ติดต้ัง 
2. วัสดุ 

               ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. คอนกรีตบล็อค 

 คอนกรีตบล็อคต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 58-2533คอนกรีต
บล็อคไม่รับน้ าหนัก ลวดลายสี ขนาดความกว้าง x ยาว x หนา ตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการ
ตรวจการจ้าง ก าหนด 

2. ปูนซีเมนต์ 
ใช้ปูนก่อส าเร็จรูป 

3. ทราย 
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 เป็นทรายน้ าจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะท าให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 
 

เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ าหนัก 
4 
8 
16 
30 
50 
100 

100 
95-100 
60-100 
35-70 
15-35 
2-15 

 

4. น้ า 
 น้ าท่ีใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ าจืดท่ีสะอาดปราศจากสิง่เจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรดด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ 

ในปริมาณท่ีจะท าให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง 
5. ตะแกรงลวด 

 ตะแกรงลวดท่ีใช้ยึดผนังคอนกรีตบล็อค  ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง 1/4”  
6. เหล็กเสริม 

 ใช้เหล็ก GRADE SR24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.20-2543 เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต: เหล็กกลม   

3. ตัวอย่างวัสด ุ
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุท่ีจะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง  และส่งให้ กรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ

และอนุมัติก่อน จึงจะน าไปใช้ติดต้ังได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
4. การกอ่ผนงั 

1. การผสมปูนก่อ 
 ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร ดังน้ี 
   ปูนซีเมนต์  1  ส่วน 
   ปูนขาว   1  ส่วน 
   ทราย   4-6  ส่วน 
   น้ า   พอประมาณ 
 การผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาวกับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ า ปริมาณของน้ าท่ีใช้ต้องให้

พอดี ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไป 
2. ผนังคอนกรีตบล็อค    

 ก่อนท าการก่อผนังจะต้องแน่ใจว่าบล็อคทุกก้อนแห้งสนิท นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น การก่อผนังให้ก่อ
แบบสลับแนวต้ัง  (RUNNING BOND)  นอกจากระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น ขนาดรอยต่อประมาณ 1 ซม.  
นอกเหนือจากบล็อคธรรมดาแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบล็อครูปร่าง และขนาดต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นไว้ให้พร้อม  

3. จุดตัดของผนัง 
 ท่ีจุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุกก้อนเว้นก้อน 
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4. การยึดผนังติดกับโครงสร้าง  
ท่ีรอยต่อของด้านข้างและด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคารต้องยึดด้วยเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
5. คานทับหลัง 

1) การก่อผนังคอนกรีตบล็อคท้ังหมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด  
2) การก่อผนังคอนกรีตบล็อคท้ังหมด ให้ก่อโดยมีคานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด โดยมีคานทับ

หลัง ค.ส.ล.  ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม.  และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม.  
3) ตามวงกบประตู-หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนัง และตามมุมผนังต่าง ๆ ท้ังหมดทุกแห่งให้ก่อ

ผนังคอนกรีตบล็อค โดยท าเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด 
6. เสาเอ็น 

 ท่ีขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) ต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวด่ิงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้น วางอยู่ในต าแหน่งแกนกลางของ บล็อคช่องละเส้น ปลายเหล็กแต่ละข้างยึดติดกับ
โครงสร้าง กรอกคอนกรีตให้เต็ม นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่างอื่น 

7. ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS)   
 ให้ท า CONTROL JOINTS ท่ีคานทับหลังและเสาเอ็นตามต าแหน่งท่ีระบุไว้ในแบบขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก      

1.5 ซม.  
5. การท าความสะอาด 

    ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดผนังก่อ หลังจากการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สะอาด ปราศจากคราบน้ าปูน 
คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน และส่งมอบงาน 
6. รายการคอนกรีตบลอ็ค (MASONRY SCHEDULE) 

1. ผนังคอนกรีตบล็อคท่ัวไปใช้ก้อนขนาด 19 x 39 ซม. หนา 9 ซม. ผนังของก้อนคอนกรีตบล็อคหนาไม่
น้อยกว่า 2 ซม. 

2. ผนังอาคารซึ่งสูงกว่า 3.50 ม. หรือสูงกว่าผนังห้องน้ าต่าง ๆ ของอาคาร และผนังท่ีระบุไว้เป็นพิเศษใช้
ก้อนขนาด 19 x 39 ซม. หนา 14 ซม. ผนังของก้อนคอนกรีตบล็อคหนาไม่น้อยกว่า 2.8 ซม. 

3. ผนังคอนกรีตบล็อคบริเวณท่ีติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์ ให้กรอกคอนกรีตเต็มก้อนภายในระหว่างห้องส้วม มี
เสาเอ็น และคานเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด   

4. คอนกรีตบล็อค ซึ่งระบุให้ทาน้ ายาป้องกันเช้ือราและตะไคร่น้ า ให้ใช้ก้อนคอนกรีตบล็อค ชนิดผิวเรียบ 
และแต่งแนวให้เรียบเสมอของอิฐบล็อค 

 

ข-6  งานคอนกรีตมวลเบา 
 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

       งานก่อผนังตามท่ีระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมท าแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างใน
ส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของกรรมการควบคุมงาน ก่อนท าการติดต้ัง 
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2. วัสดุ 
1. คอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก.1505-2541  
2. ปูนก่อบางส าเร็จรูป (THIN BED MORTAR) เป็นปูนก่อหรือปูนกาว ส าหรับงานก่อบางคอนกรีตมวลเบา

โดยเฉพาะ ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนด โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใดๆอีก ค่าก าลังรับแรงอัดท่ี 
28 วัน ไม่ต่ ากว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหน่ียวไม่น้อยกว่า 1.37 กก./ตร.ซม. ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหน่ียวสูง
รับแรงได้เร็วไม่ร่วน มีช่วงเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัวไม่น้อยกว่า 7 นาที ใช้งานได้โดยไม่ต้องราดน้ า 
BLOCK ก่อนก่อ ตามมาตรฐาน DIN 18555 Mortars containing mineral binders 

3. ปูนฉาบส าเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปูนฉาบท่ีผลิตข้ึนส าหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ า โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดอีก มีค่าก าลังรับแรงอัดไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. และ
มีค่าแรงยึดเหน่ียวไม่น้อยกว่า 0.67 กก./ตร.ซม. ได้มาตรฐาน DIN 18555 Mortars containing mineral 
binders เน้ือละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย สามารถฉาบได้บางที่ความหนา 0.5 – 1.0 ซม. หลังจากราดน้ าท่ีผนัง
ได้โดยไม่แตกร้าว  

4. คานทับหลังส าเร็จรูป (LINTEL) ใช้วางลงบนผนังเหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อเสาเอ็น 
หรือทับหลัง ค.ส.ล. โดยมีระยะน่ังของปลายคานท้ังสองข้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. มีความหนาเท่ากับผนัง ใช้ได้
ส าหรับกรณีที่ใช้ผนังหนา 10 ซม. ข้ึนไป ช่วยให้ท างานได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอท าเอ็น คสล.  
3. การผสมปนูเพื่อใช้งาน   

1. ผสมปูนก่อ ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อน้ าประมาณ 12 ลติร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูนท่ีต่อเข้ากับสว่าน
ไฟฟ้าเวลา 3-4 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ก่อนน าไปใช้งาน 

2. ผสมปูนฉาบส าเร็จรูป  ในสัดส่วน 1 ถุงต่อน้ าประมาณ 9 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูน จนเน้ือเข้า
กันดี 

3. ปูนปูกระเบ้ือง ให้ใช้ปูนก่อส าเร็จ  (THIN BED MORTAR) ป้ายลงบนผนังโดยตรงด้วยเกรียงปูกระเบื้อง 
แล้วกดติดกระเบื้องทับลงไป เคาะให้ได้แนวและระดับ โดยไม่จ าเป็นต้องฉาบก่อน 

4. ปูนท่ีผสมไว้เมื่อเริ่มแข็งตัวหรือท้ิงไว้เกิน 3 ช่ัวโมง แล้วไม่ควรน ามาใช้ 
4. วิธีการกอ่ผนังคอนกรตีมวลเบา  

1. ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะท าการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วก าหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง 
2. เร่ิมก่อโดยการใช้ปูนทรายท่ัวไป วางลงไปตามแนวท่ีจะก่อเพื่อช่วยปรับระดับพื้นให้ได้แนวระนาบเดียวกัน 

แล้ววางก้อนบล็อคก้อนแรกลงไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยางและระดับน้ าช่วยจัดให้ได้แนวและระดับท่ีถูกต้อง 
3. เร่ิมก่อก้อนท่ี 2 โดยป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ  จะได้ความหนาของปูนก่อ

ประมาณ 2-3 มม. แล้ววางบล็อคก้อนท่ี 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็คแนวระดับ
ด้วยระดับน้ า ท าเช่นน้ีไปจนก่อจบช้ันน้ี 

4. บล็อคช้ันท่ี 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวช้ันสูงข้ึนไป โดยให้แนวเหลื่อมกันครึ่งก้อน หรืออย่าง
น้อย 10 ซม. ก่อให้ได้แนวต้ังและแนวนอน โดยป้ายปูนก่อบางท่ีด้านข้างของก้อนแถวน้ัน และด้านบนของก้อน
แถวล่าง ด้วยเกรียงก่อ ปูนก่อจะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้เต็มต่อเน่ืองตลอดแนว ไม่มีรู
โพรง โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื่อยึดก้อนอีก 
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5. ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็ก METAL STRAP ยาวประมาณ 20 
ซม. เข้ากับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2 ช้ัน  

6. หากพื้นท่ีของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น คสล. 
โดยใช้เหล็กเสริม 

7. มุมก าแพงทุกมุมกรณีไม่ท าเสาเอ็น คสล. ให้ก่อประสานเข้ามุม (INTERLOCKING) ท้ังน้ีผนังต้องมีระยะไม่
เกินตารางและปลายก าแพงท่ียื่นออกมาจากเสาเกินกว่า 1.50 ม. (ยกเว้นกรณีใช้ผนังหนา 7.5 ซม. ต้องท าเสา
เอ็น และหรือ คานเอ็น คสล. ทุกขนาดพื้นท่ีก่อไม่เกิน 10 ตร.ม.) 

8. การยึดวงกบเข้ากับผนัง ให้ใช้แผ่นเหล็ก METAL STRAP ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกช้ันของรอยต่อ
ระหว่างช้ัน แล้วป้ายทับด้วยปูนก่อ ก่อนวางลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้างวงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ  (ยกเว้นกรณี
ใช้ผนังหนา 7.5 ซม. ต้องท าเสา / คานเอ็น คสล.โดยรอบ) 

9. ส าหรับผนังความหนาต้ังแต่ 10 ซม. ข้ึนไป เหนือช่องประตูหน้าต่างหรือช่องเปิดอื่นๆ ทุกแห่งให้ใช้ทับ
หลังส าเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะน่ังท้ัง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 15 ซม. แทนการหล่อเสา/คาน
เอ็น คสล. 

10. การก่อผนังให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 1-2 ซม. แล้วอุดด้วยปูนทราย
ตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก METAL STRAP ท่ีท้องพื้นหรือท้องคานไว้ทุกระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนังท่ี
กอ่สูงไม่ชนท้องคานหรือพื้น (ก่อลอย) จะต้องท าทับหลัง คสล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว 

11. การก่อผนังท่ีชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัวลงมาได้ เช่น พื้นระบบ POST TENSION 
หรือ โครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 2-4 ซม. แล้วเสริมวัสดุท่ีมีความยึดหยุ่นตัว เช่น โฟม 
หรือ FIBER GLASS และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น แต่หากจ าเป็นให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยต่อ 

12. การวางฝังท่อสายไฟและท่อน้ าไว้กับผนังสามารถใช้เหล็กเซาะร่องขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟ้า 
เป็นร่องแนวลึก 2 แนว สกัดออก ท้ังน้ีไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากน้ันอุดปูนทรายให้แน่น
เต็ม แล้วปิดทับด้วยตาข่ายกว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบทับ 

13. กรณีที่ท าการติดต้ังท่อร้อยสายไฟและท่อน้ าไว้ก่อน ให้ก่อผนัง ห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูน
ทราย, กรณีที่ช่องใหญ่กว่า 2 น้ิว ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่ีขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับ
ด้วยลวดตาข่าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนท าการฉาบ 
5. การฉาบปนู  

1. การเตรียมพื้นผิว 
1) ใช้แปรงตีน้ าหรือไม้กวาดปาดเศษผงท่ีติดอยู่บนผนังออกให้หมด 
2) หากมีรอยแตกบิ่นของผนังให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัด

เข้ากับปูนก่อ  คนให้เข้ากันกับน้ า แล้วน าไปป้ายอุดจุดท่ีต้องซ่อม ท้ิงไว้ให้แห้งก่อนฉาบ 1 วัน 
3) ราดน้ าท่ีผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อท่ัวไป แต่ไม่ถึงกับเปียกโชก 
4) รอให้ผิวผนังดูดซับน้ าจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ 

2. วิธีฉาบปูน 
1) ความหนาปนูฉาบท่ีแนะน า 0.5-1.0 ซม. โดยท าการฉาบเป็น 2 ช้ัน ช้ันละประมาณครึ่งหน่ึงของ

ความหนาท้ังหมด 
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2) เมื่อฉาบช้ันแรกแล้วท้ิงไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหดตัวของ
ปูน ปูนท่ีฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะท าให้เกิดการย้อยตัวของปูน เสียเวลารอให้หมาด
นาน และเป็นสาเหตุของการแตกร้าว 

3) ฉาบปูนช้ันท่ีสองให้ได้ความหนาท่ีต้องการปาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วท้ิงไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมากๆ 
4) ตีน้ าด้วยแปรงให้ท่ัว พอดีกับการป่ันหน้า กดเกรียงแรงๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟองน้ า 
5) การฉาบปูนโดยฉาบเป็นช้ันเดียวแล้วตีน้ าเลยน้ัน ท าได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน1.5 ซม. เท่าน้ัน 

3. ข้อแนะน าอื่นๆ 
1) หากผนังเปียกชุ่มน้ ามากเน่ืองจากฝนตก ควรท้ิงไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์
2) ก่อนฉาบให้ท าการติดลวดตาข่าย ตามค าแนะน า เช่น มุมวงกบประตู, หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน 
3) ปูนฉาบ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้ 
4) ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้างานเพราะ

มีโอกาสหลุดร่อนและแตกร้าวสูง เพราะไม่มีคุณสมบติัยึดเหน่ียวและสารอุ้มน้ าเพียงพอ 
 
6. การท าความสะอาด 

 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งท่ีเกี่ยวข้องหลังจากการติดต้ังด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย 
ปราศจากคราบน้ าปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน  
และส่งมอบงาน 

 

ข-7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
      ข้อก าหนดในหมวดน้ีคลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิด
และช้ันท่ีระบุไว้ในแบบและในบทก าหนดน้ี งานท่ีท าจะต้องตรงตามแบบบทก าหนด   และตามค าแนะน าของ 
กรรมการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดน้ี
ให้ถือปฏิบัติตาม  “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยท่ี 1007-34 ทุกประการ 
2. รายการอ้างอิง 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2536  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535  ลวดผูกเหล็ก 

3. วัสดุ 
1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย เหล็กเสริมคอนกรีตน้ี

ต้องเป็นเหล็กที่มีขนาดโตเสมอต้นเสมอปลาย มีพื้นท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่าที่คิดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กซึ่ง
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ก าหนดไว้ในแบบ เป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุม   หรือน้ ามัน   ไม่มีรอยแตกร้าว    และมีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังขนาด น้ าหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ 

2. ปริมาณและขนาดท้ังหมดของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ให้ถือปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในแบบโครงสร้าง   
ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเหล็กเสริมตามต าแหน่ง  ปริมาณ  ขนาด  และคุณภาพให้ถูกต้องตามแบบและรายการ
ประกอบแบบโดยเคร่งครัด     เหล็กเสริมคอนกรีตยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ส าหรับขนาด น้ าหนัก 
และความยาว แต่ไม่ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดของพื้นท่ีหน้าตัดของเหล็กเส้น 

3. คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น ให้ใช้คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปน้ี 

1) เหล็กเส้นกลม (SR-24) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคลาก  (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 235 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 24 กก./

มม.2)  ใช้ส าหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

2) เหล็กข้ออ้อย (SD-40) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคลาก  (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 395 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 40 กก./

มม.2) ใช้ส าหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2536  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
4. วิธีการด าเนินงาน 

1. การทดสอบ 
กรรมการควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างสุ่มน าตัวอย่างเหล็กแต่ละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได้ ท่ี

น ามาใช้ไปท าการทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ณ สถาบันท่ีเช่ือถือได้   และต้องเสนอผลการทดสอบเหล็ก
ตัวอย่างต่อ กรรมการควบคุมงานเป็นจ านวน 3 ชุด ทุกครั้งท่ีมีการเก็บตัวอย่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองท้ังสิ้น การสุ่มเก็บตัวอย่างให้ท าทุกครั้งเมื่อมีการส่งเหล็กเส้นเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง 

  เหล็กเสริมท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่าน้ัน   จึงจะสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างได้ส่วนเหล็กเสริมท่ี
รอผลการทดสอบห้ามน ามาใช้   และห้ามน าเหล็กรีดซ้ า (SRR) มาใช้ในงานก่อสร้างโครงการน้ีโดยเด็ดขาด  
เหล็กเสริมท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดให้ผู้รับจ้างน าออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างโดยทันที 

2. การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 
1) จะต้องเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินอย่างน้อย 30 ซม. และต้องมีหลังคาป้องกัน 

น้ าค้าง น้ าฝน และเก็บรักษาให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ ามัน ฯลฯ 
2) เหล็กเสริมคอนกรีตท่ีส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อนหลัง  ท่ี

น าเข้ามาตามล าดับ  ท้ังน้ี  เพื่อสามารถน าเหล็กที่น าเข้ามาก่อน  ซึ่งได้รับการตรวจสอบ  
อนุมัติจาก กรรมการควบคุมงานแล้วน าไปใช้ก่อน โดยไม่ปะปนกับเหล็กเส้นซึ่งน าเข้ามาใหม่  
ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบอนุมัติจาก กรรมการควบคุมงาน 

3. วิธีการก่อสร้าง 
1) การตัดและประกอบเหล็กเสริม  จะต้องมีขนาดตรงตามท่ีก าหนดในแบบ การตัดและดัดจะต้อง

ไม่ท าให้เหล็กเสริมช ารุดเสียหาย 
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2) การงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็นส าหรับของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอ
เหล็ก ให้งอตามเกณฑ์ก าหนดต่อไปน้ี 
1. ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลม  โดยมีส่วนท่ียื่นต่อออกไปอย่างน้อย  4 เท่าของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน แต่ระยะยื่นน้ีต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 
2. ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนท่ียื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่า

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กน้ัน 
3. เฉพาะเหล็กลูกต้ัง และเหล็กปลอก  ให้งอ 90 องศา  หรือ 135 องศา โดยมีส่วนท่ียื่นถึง

ปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 
4. การเรียงเหล็กเสริม 

1) ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุม และวัสดุเคลือบต่างๆ ท่ี
จะท าให้การยึดหน่วงเสียไป 

2) จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต  ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้องพอดี  และผูกยึดให้แน่นหนา
ระหว่างเทคอนกรีต    หากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการยึดติดต้ังได้ ซึ่งในแต่ละ
จุดของโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดยึดให้เหมาะสม 

3) ท่ีจุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 SWG 
(Annealed Iron Wire) โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะเป็นเน้ือ
คอนกรีตภายใน 

4) ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้าเหล็ก
เสริมยึด หรือวิธีใดซึ่ง กรรมการควบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสม
ซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายท่ีใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน 

5) ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลายๆ ช้ัน  จะต้องเสริมโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก  (Clear 
Distance) ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. แต่ไม่เกิน 4 ซม.  

6) หลังจากผูกเหล็กเสริมแล้วจะต้องให้ กรรมการควบคุมงานตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง    
หากผูกทิ้งไว้นานเกินควรจะต้องท าความสะอาด และให้ กรรมการควบคุมงานตรวจอีกครั้ง
ก่อนเทคอนกรีต 

7) เหล็กพื้นเมื่อผูกเสร็จแล้ว ให้ท าทางเดินเหนือเหล็กโดยมีท่ีรองรับวางตรงช่องว่างระหว่างเหล็ก  
ห้ามเหยียบย่ าบนเหล็กเสริมเป็นอันขาด 

5. การต่อเหล็กเสริม 
1) การต่อแบบทาบ 

การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีทาบ ให้ทาบเหล็กเสริมซ้อนกันโดยระยะทาบไม่น้อยกว่า 48 เท่า    ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 30 ซม.  แล้วให้มัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG. เป็นระยะๆ ทุก 10 ซม. การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธี
ทาบในกรณีที่ต่อเหล็กต่างขนาดกัน ให้ใช้ความยาวท่ีทาบซ้อนกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนเหล็กที่
ใหญ่กว่าเป็นหลัก 

2) การต่อแบบเช่ือม 
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การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีเช่ือม    ให้ใช้ส าหรับเหล็กเสริมท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ข้ึนไป    
และเช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ    ชนปลายและต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า (Electric Arc Welding) 
โดยจะต้องให้ก าลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125  ของก าลังของเหล็กเสริมน้ัน ผู้รับจ้างต้องท าการ
ทดสอบส่งตัวอย่างรอยเช่ือม และส าเนาผลการทดสอบก าลังประลัยของรอยเช่ือมจากสถาบันท่ีก าหนดให้ 
กรรมการควบคุมงานไว้เพื่อเปรียบเทียบและตรวจงานโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง  

6. รอยต่อเหล็กเสริม 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องต่อเหล็กเสริม ให้ต่อตามต าแหน่งต่อไปน้ี 

1) พื้น ผนัง คสล. ให้ต่อท่ีบริเวณคานใต้เหล็กเสริมพิเศษ 
2) กันสาดยื่น คานยื่น ฐานราก ห้ามต่อ 
3) คานท่ัวไป  เหล็กบนต่อท่ีประมาณกลางคาน  เหล็กล่างต่อท่ีหน้าเสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา 
4) เสา ต่อบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลางของความสูง 
5) รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ กรรมการควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต   และ 

ณ หน้าตัดใดๆ ของคาน จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 25%  ของจ านวนเหล็กเสริมท้ังหมดไม่ได้ 
 

ข-8 หลังคาโลหะและผนังโลหะ 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
      ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีช านาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ประกอบ 
จ าเป็นส าหรับการติดต้ังหลังคาโลหะ SKYLIGHT ผนังโลหะ ฝ้าเพดานโลหะ บานเกล็ดโปร่งแสง พร้อม FLASHING 
ต่าง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และป้องกันการร่ัวซึมได้ดี 

 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้   ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน า
การติดต้ัง รายการค านวณปริมาณน้ าฝน โดยใช้สถิติย้อนหลังไม่น้อยกว่า 30 ปี และข้อมูลประกอบอื่น 
ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างงานหลังคาโลหะ พร้อม SKYLIGHT ผนังโลหะ บานเกล็ดโปร่งแสง ตามท่ี 
กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS เพื่อให ้กรรมการควบคุมงานตรวจสอบก่อนท างานหลังคา
โลหะ พร้อม SKYLIGHT ผนังโลหะ บานเกล็ดโปร่งแสง   โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ต าแหน่งการติดต้ังในแต่ละส่วนของงาน 
2) แบบขยายการติดต้ังในแต่ละส่วนของงาน 
3) แบบขยายแสดงการติดต้ังส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น FLASHING FASTENER SET, EAVES 

FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามลักษณะของหลังคา ช่องแสง 
ฝ้าเพดาน และผนัง แบบขยายการใช้วัสดุอุดยาแนว ฯลฯ 

4) แบบขยายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ 
2. วัสดุ 
 หากไม่ไดร้ะบุเป็นอย่างอืน่ในแบบ ให้มีรายละเอียดดังนี้ 
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 แผ่นโลหะส าหรับติดต้ังหลังคา ผนัง ท้ังหมด  ให้ใช้ความหนาตามรายการค านวณการรับแรงลมตามเทศ
บัญญัติ และรับน้ าหนักจรท่ีกระท าต่อหลังคา  แต่ต้องไม่น้อยกว่าท่ีระบุให้ในรายการประกอบแบบน้ี  
และต้องผ่านระบบการผลิตและเคลือบผิวส าเร็จมาจากโรงงาน  ในระบบ CLEAN COLORBOND XPD 
ตามมาตรฐาน AS 2728 ซึ่งประกอบด้วยช้ันสีรองพื้น 5 ไมครอน และช้ันสีเคลือบ PVDF ไม่ต่ ากว่า 20 
ไมครอน  ช้ันสีเคลือบด้านล่างประกอบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ หนา 10 ไมครอน และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 
2.1     แผ่นเหล็กก่อนเคลือบสี : เป็นชนิด ALUMINIUM – ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET 

ตามมาตรฐาน AS 1397, G550, AZ150 หรือเทียบเท่า ระดับ PREMIUM GRADE 
2.2 ความหนาและรูปลอนของหลังคาและผนังโลหะ : ความหนาแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบสีไม่ต่ ากว่า 

0.635 มม. ข้ึนรูปในลักษณะรุ่น ULTIMA HI-RIB และ KIP-LOK 700 HI-TEN พร้อมสกรูตาม
มาตรฐาน AS3566 CLASS 3 และอุปกรณ์การยึดติดต้ังครบชุด แบ่งแยกต าแหน่งการใช้งานตามท่ี
แสดงในแบบ 

2.3 งาน SKYLIGHT ให้ใช้ไฟเบอร์กล๊าส ชนิดเสริมแรงด้วย POLYYESTER และเรซินเกรดสูงผลิตได้
มาตรฐาน AS/NZS 4256.1 & 3 น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2400 กรัมหตร.ม.  โดยผิวบนเคลือบด้วยเจ
ลป้องกันแสง UV ผิวล่างเคลือบด้วยฟิลม์เมลิเนกซ์หนาไม่ต่ ากว่า 20 ไมครอน สีโอปอล มีลักษณะ
ลอนเข้ากับหลังคาโลหะได้ ความหนารวมแผ่นไฟเบอร์กล๊าสไม่ต่ ากว่า 1.5 มม. ผลิตภัณฑ์ 
AMPELITE รุ่น COOL-LITE GC หรือตราช้าง รุ่น GLASOLITE PREMIUM หรือเทียบเท่า 

2.4 บานเกล็ดโปร่งแสง ให้ใช้ไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติเช่นเดียวกับงาน 
SKYLIGHT ขนาดเกล็ดให้ใช้ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดต้ังครบชุด 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคา ความลาดเอียง ระดับแป แนวและระยะ

โครงคร่าวของผนังโลหะ เกล็ดโปร่งแสง และฝ้าเพดานโลหะ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสีพ่นโครงคร่าว 
หากพบปัญหาที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการติดต้ังให้แจ้ง กรรมการควบคุมงานทราบทันที 

 3.2 แผ่นโลหะท่ีจะน ามาใช้ติดต้ังจะต้องมีขนาดและรูปลอนถูกต้องตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ 
กรรมการตรวจการจ้าง เลือกไว้ และจะต้องท าความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ ามัน ไขมัน และคราบ
สกปรกต่าง ๆ 

 3.3 การติดต้ังจะต้องด าเนินการโดยช่างผู้ช านาญงานด้านน้ีโดยเฉพาะ มีความแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง 
สามารถรับแรงลมได้โดยไม่สั่นคลอน หรือหลุดร่วง 

 3.4 การติดต้ังแผ่นหลังคา, ผนัง, SKYLIGHT, เกล็ดโปร่งแสง, FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP 
และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องท าการติดต้ังตามคู่มือของผู้ผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการอุดยาแนว
ในส่วนท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันการร่ัวซึม 

 3.5 ความยาวของแผ่นโลหะ ให้ใช้ความยาวสูงสุดตามท่ีขนส่งได้ ในกรณีจ าเป็นต้องมีรอยต่อ (ตามการ
พิจารณาของ กรรมการควบคุมงาน) ให้ใช้ระยะซ้อนทับระหว่างแผ่น 20 ซม. เสริมวัสดุอุดยาแนวใน
ส่วนท่ีซ้อนทับ 
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 3.6 ให้ท าความสะอาดหลังคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหน้าหลังคาท่ีมุงเสร็จแล้วในแต่ละวัน  เพื่อ
ป้องกันมิให้คราบสนิมจับผิวหน้าสีหลังคาโลหะ 

 3.7 ด าเนินการติดต้ังฉนวนป้องกันความร้อน โดยวางบนโครงคร่าวฝ้าเพดานโลหะเต็มตลอดพื้นท่ี ปิด
รอยต่อและซ่อมรอยต่อฉีกขาดด้วยเทปอลูมิน่ัมฟอล์ย 

 3.8 ด าเนินการติดต้ังฝ้าโลหะพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามคู่มือการติดต้ังของผู้ผลิต 
 3.9 ห้ามใช้วัสดุท่ีท าจากตะกั่วและทองแดงร่วมกับแผ่นหลังคา ผนังโลหะ และฝา้เพดานโลหะ 

 3.10 ความเสียหายของผิวเคลือบแผ่นโลหะที่เกิดจากการติดต้ัง จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

4. การรบัประกัน 
  งานติดต้ังหลังคาและผนังโลหะทั้งหมด จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก กรรมการควบคุมงานของ

ผู้รับจ้าง และต้องออกใบรับประกันคุรภาพของวัสดสุและผลงานการติดต้ังว่าไม่ร่ัวซึม เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
ในกรณีมีปัญหาเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

ข-9 งานระบบกันซึม WATER PROOFING SYSTEM 

 
 1. ขอบข่าย 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท าการกันซึม และป้องกันความช้ืนของ
ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร  ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามระบุในแบบและรายการก่อสร้าง  ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียด พร้อมใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานท่ีได้ก าหนด
ไว้ พร้อมหลักฐานยื่นตามท่ี กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ต้องการเพื่อขออนุมัติ
ก่อนจะน าไปใช้งาน 

1.2 การติดต้ังระบบป้องกันความช้ืนและน้ าซึมผ่าน  ให้เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ  ท้ังวัสดุห
อุปกรณ์และการติดต้ังโดยบริษัทผู้รับจ้างติดต้ังท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการติดต้ังระบบน้ี
โดยเฉพาะ  และเป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเหมาหลัก 
(MAIN CONTRACTOR) ซื้อหรือจัดหาวัสดุหอุปกรณ์มาด าเนินการติดต้ังเองโดยเด็ดขาด 

 
2. ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 ชนิดของระบบ (TYPE OF WATERPROOFING SYSTEM) 
  A. ระบบหลกั (CONCRETE-IN-DEPTH) 
  เป็นน้ ายาเคมีท่ีเข้าไปท าปฏิกริยาภายในเน้ือคอนกรีต (BIO-CHEMICAL CONCRETE-IN-DEPTH) 

B. ระบบเสริม (LIQUID MEMBRANE) 
เป็นแผ่นเยื่อกันน้ าชนิดอยู่ในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOF MEMBRANE) ใช้ทาลง
บนพื้นผิวคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว 
C. ระบบน้ ายาเคลือบผิว (IMPREGNATOR) 
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เป็นน้ ายาเคมีท่ีใช้เคลือบพื้นผิว (WATER/OIL REPELLANT) ชนิดเข้าไปท าปฏิกริยาในผิวหินธรรมชาติ 
หรอืผิวคอนกรีต (HYDRO REPELLENT IMPREGNATOR) 
D. แผน่ TAPE ปดิแนวรอยต่อโครงสร้าง (WATERPROOFING JOINT TAPE) 

เป็นแผ่นผ้าสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีกขาด ป้องกันน้ าและความช้ืนซึมผ่าน 
E. ยางสังเคราะหค์ั่นรอยต่อโครงสร้าง (WATER STOP) 
เป็นแผ่น P.V.C. หรือขดยางกันน้ าแบบบวมตัว (SWELLING ACTION) ส าหรับค่ันรอยต่อในส่วนของ
โครงสร้าง 
F. น้ ายากันซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE) 
เป็นน้ ายาเคมีผสมในปูนทรายปรับระดับ (TOPPING) หรือในคอนกรีตโครงสร้างที่ระบุในแบบ 

2.2 พื้นท่ีท่ีต้องติดต้ังระบบป้องกันในการซึมผ่านของน้ า 

1. พื้น ห ผนัง ท่ีอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 

2. พื้นท่ีอยู่ติดกับดิน 

3. พื้นท่ีท่ีสัมผัสน้ าหรือความช้ืนตลอดเวลา 

4. พื้นท่ีท่ีมีการล้างหรือเปียกน้ าเป็นระยะ (WET AREA) 

5. หลังคา ห ดาดฟ้า ค.ส.ล. 

6. กันสาด ค.ส.ล. 

7. เฉลียง ห ระเบียง ภายนอกอาคาร 

8. รางระบายน้ าฝน ห รางระบายน้ าล้น ห รางกรวด 

9. กระบะต้นไม้ 

10. เสา ห ผนัง ค.ส.ล. เปลือยผิว 

11. หินธรรมชาติส าหรับปูพื้น ห ผนัง 

12. CONCRETE TOPPING ส าหรับพื้นท่ีท่ีติดต้ังระบบฯ ท้ังหมด 

13. พื้นท่ีท่ีก าหนดในแบบรูปให้ติดต้ังระบบกันซึม 

ข้อก าหนด การติดต้ังระบบฯ ให้ติดต้ังบนพื้นผิวด้านท่ีรับแรงดันน้ าโดยตรง (POSITIVE PRESSURE) 

2.3 รายละเอียดการติดต้ังระบบป้องกันการซึมผ่านของน้ าในแต่ละพื้นท่ี 

พื้นท่ี ชนิดของระบบฯ 

1. พื้นหผนังท่ีอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 

1.1 พื้นช้ันใต้ดิน ช้ันล่างสุด ห ฐานราก 

1.2 ก าแพงกันดิน 

 

LIQUID MEMBRANE 

2. พื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับดิน และพื้นท่ีอื่น ๆ 

2.1 พื้นภายในอาคารช้ันล่างท่ีติดกับดิน 

2.2 ถนน ห ทางเท้า ภายนอกอาคารท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีใช้สอยช้ันล่าง 

2.3 รางระบายน้ าพื้น ห MANHOLD 
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2.4 รางระบายน้ าฝน ห กันสาด ค.ส.ล. 

2.5 หลังคา ห ดาดฟ้า ค.ส.ล. ห ลานจอด HELI COPTER 

2.6 ถังเก็บน้ า (WATER TANK) 

2.7 บ่อพักน้ าฝนช้ันใต้ดิน (DRAINAGE SUMP) 

2.8 รางระบายน้ าฝนช้ันใต้ดิน 

2.9 บ่อแลกเปลี่ยนน้ า 

 

CONCRETE-IN-DEPTH 

พื้นท่ี ชนิดของระบบฯ 

      2.10 WET AREAS (เฉพาะพื้น) 

               - ห้องน้ า –ส้วม 

               - ห้อง JANITOR / ห้อง DIRTY 

               - ห้อง AHU 

               - ห้องเครื่อง (MACHINE RM./MECHANICAL/ PUMP 

RM.) 

               - ห้องเก็บขยะ 

               - ลานจอดรถเก็บขยะ 

               - ห้องครัว 

               - เฉลียง ห ระเบียง 

               - ห้อง SAUNA / STEAM 

               - พื้นท่ีท่ีมีการติกต้ัง FLOOR DRAIN 

               - พื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีระบุในแบบรูป 

 

 

 

 

 

CONCRETE-IN-DEPTH 

3. พื้นท่ีเสี่ยงต่อการร่ัวซึม (พื้นท่ีท่ีติดหรืออยู่เหนือส่วนใช้สอยภายใน

อาคาร) 

3.1  บ่อบ าบัดน้ าเสีย (TREATMENT PLANT) 

3.2  บ่อพักน้ าเสีย (SEWAGE SUMP) 

3.3  บ่อพักน้ า (SURGE TANK) 

3.4  รางระบายน้ าล้นจากสระน้ า ห รางกรวด 

3.5  สระน้ า 

3.6  กระบะต้นไม้ ห กระบะปลูกหญ้า 

3.7  พื้นช้ันดาดฟ้า อาคารโรงพยาบาล (ช้ันเหนือห้องพักผู้ป่วย) 

3.8  พื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีก าหนดในแบบรูป 

 

 

 

CONCRETE-IN-DEPTH 

+ 

LIQUID MEMBRANE 

 

 

 

4. ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร 

4.1  ผนัง ค.ส.ล. เปลือยผิว 

4.2  เสา ค.ส.ล. เปลือยผิว 

CONCRETE-IN-DEPTH 

 

IMPREGNATOR 
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4.3  พื้น ห ผนัง กรุหินธรรมชาติ  

5. CONCRETE TOPPING ส าหรับพื้นท่ีท่ีติดต้ังระบบฯ WATER-REPELLENT ADMIXTURE 
  
3. หน้าที่และความรับผดิชอบของผูร้ับจ้างติดตั้งก่อนด าเนนิงาน 

3.1 เน่ืองจากการด าเนินงานเป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ  ผู้รับจ้างติดต้ังระบบฯ ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

และรับประกันผลงานภายหลังจากการติดต้ัง โดยไม่มีเง่ือนไขข้อแม้ 
 ดังน้ัน ก่อนด าเนินการ ให้ผู้รับจ้างฯ ตรวจสอบสภาพหน้างานจริงท้ังหมด  หากมีจุดบกพร่องหรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีในงานก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามระบุในแบบรูปหรือในข้อก าหนด อันจะเป็นสาเหตุให้
เกิดการร่ัวซึม หรือปัญหาอื่น ๆ ในภายหลัง 
 ก าหนดให้ผู้รับจ้างฯ โดยการประสานงานและเห็นชอบจากที่ปรึกษาควบคุมงาน สามารถท่ีจะกระท า
การอย่างหน่ึงอย่างใดได้ดังน้ี 

3.1.1 ผู้รับจ้างฯ ท าการแก้ไขซ่อมแซมพื้นผิวท่ีมีปัญหาด้วยตนเองจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดย
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) 

 หมายเหตุ : ให้ผู้รับจ้างฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งล่วงหน้า โดย กรรมการควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 

 หรือ 3.1.2 ผู้รับจ้างฯ ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม โดยให้ผู้รับจ้างเหมาหลัก(MAIN 
CONTRACTOR) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

3.2 แนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม หากไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือข้อก าหนดแล้ว ให้ก าหนดวิธีการโดยท่ี
ปรึกษา กรรมการควบคุมงาน  

3.3 หากมีข้อขัดแย้ง ให้ท่ีปรึกษากรรมการควบคุมงาน เป็นผู้วินิจฉัย 
4. วัสดุ/อปุกรณ ์

A. ระบบหลกั (CONCRETE-IN-DEPTH) 
 เป็นน้ ายาเคมีท่ีใช้พ่นหรือทาลงบนพื้นผิวคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว ท าให้มวลของคอนกรีตหนาแน่นข้ึนและ

ทึบน้ า เป็นสารประกอบประเภท POLYESTER POLYMER ละลายเป็นเน้ือเดียวกับ WATER BASED 
SOLUTION ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน มีความสามารถในการแทรก
ซึมเข้าไปในเน้ือคอนกรีต เพื่อไปท าปฏิกริยากับอัลคาไลน์อิสระ (FREE ALKALI) และอนุภาคหินปูนใน
เน้ือคอนกรีต เกิดเป็นสารประกอบโพลีเอสเตอร์เจล (POLYESTER GEL) เพื่ออุดรูพรุนในคอนกรีต 
(CAPILLARY) ท าให้เกิดการสร้างช้ันหนาแน่นข้ึนในเน้ือคอนกรีต ท าให้คอนกรีตกันซึมได้ในท่ีสุด 
นอกเหนือจากการเพิ่มความสามารถในการซึมแล้ว ลักษณะของสารโพลีเอสเตอร์เจลยังมีผลในการ
ประสาน (BONDING) อนุภาคซิเมนต์ในเน้ือคอนกรีต ท าให้เน้ือคอนกรีตมีการยึดเกาะกันดีข้ึน และ
ป้องกันปัญหาการแตกลายงาได้ในอนาคต 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จะต้องผ่านมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก เช่น  
1. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการกันซึม (WATERPROOFING CAPABILITY) 

- ASTM 413, ASTM C 140, ASTM BLUE DYE TEST, ASTM D-5084-91 
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2. มาตรฐานการทดสอบการป้องกันเหล์กเสริมแรงเป็นสนิม (CORROSION INHIBITOR TEST) 
- ASTM NCHRP 224, AASHTO-T259-89, AASHTO-260-89, ASTM C-672 

3. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับการขยายตัวและหดตัว เน่ืองจากอุณหภูมิที่เปลี่ยน 
แปลง (THERMAL MOVEMENT) 

  - ASTM C-666 ; FREEZE-THAW RESISTANCE, ASTM C-31 
 4. มาตรฐานในการแทรกซึมเข้าในคอนกรีต (DEPTH OF PENETRATION) ควรจะแทรกซึมเข้าไป

ได้อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร ในคอนกรีตเทความหนาแน่นมาตรฐาน 280 KSC 
  - ASTM-123D 
 5. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการต้านทานการสึกหรอของพื้นผิว ท าให้พื้นผิวแกร่งข้ึน 

(WEAR RESISTANCE) 
  - ASTM C-672 

 6. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการยึดเกาะกับสาร TOPPINGS อื่น ๆ เช่น สีเทา, 
กระเบื้องเซรามิค, ซิเมนต์มอร์ด้าร์ 

  - ASTM D-3359, ASTM D-714 
 นอกจากมาตรฐาน ASTM ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ลักษณะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์คือ 

1. ผลิตภัณฑจ์ะต้องมีความยึดหยุ่นในการใช้งานกับคอนกรีต MIX DESIGN ท่ีมีสัดส่วนของเถ้าลอย 
(FLY ASH) ได้ถึง 50%  โดยไม่ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของผลิตภัณฑ์ลดลง 

2. ผลิตภัณฑจ์ะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ (ในกรณีที่ไม่ได้ท า
ปฏิกริยากับคอนกรีต) ไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ าและพืชน้ าในธรรมชาติ 

3. เมื่อผลิตภัณฑ์ได้แทรกซึมเข้าไปท าปฏิกริยาในคอนกรีตแล้ว ผลิตภัณฑจ์ะต้องสามารถทนทาน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีรุนแรงต่าง ๆ   เช่น  กรดอนินทรีย์ ประเภทกรดไฮโดรคลอริค 
30%,  กรดซัลฟูริค 15%  และด่างชนิดรุนแรง เช่น โปรแตสเซียมไฮครอกไซด์ 10% 

เช่นผลิตภัณฑ์ 
 
ลักษณะการติดต้ัง 

1. ทางผู้รับเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) จะต้องจัดเตรียมพื้นผิวท่ีพร้อมส าหรับการติดต้ัง
ระบบกันซึม คือพื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากดิน, ฝุ่น, น้ ามัน และเศษปูนมอร์ตาร์บนพื้นผิว  
การติดต้ังระบบกันซึมประเภทน้ีจะต้องติดต้ังในโครงสร้างคอนกรีตหลัก (MAIN STRUCTURE) 
ห้ามติดต้ังระบบกันซึมประเภทน้ีบนปูนทรายปรับระดับ (CONCRETE TOPPING) โดยเด็ดขาด 

2. ทางผู้รับจ้างติดต้ังระบบจะต้องท าการส ารวจ ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตก่อนการท าระบบ
กันซึม ถ้าพบรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต  ทางผู้รับจ้างติดต้ังระบบจะต้องแจ้งไปยัง
ผู้รับเหมาหลัก เพื่อท่ีจะได้ซ่อมแซมตามกรรมวิธีท่ีก าหนดไว้ก่อนการติดต้ังระบบกันซึม  ในส่วน
ของรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ เช่น รอยต่อการก่อสร้าง, รอยต่อการขยายตัวของ
คอนกรีต และรอยการวางท่อทะลุพื้นคอนกรีต  (CONSTRUCTION JOINT, EXPANSION 
JOINT, PIPE PENETRATION) จะต้องมีการวางระบบกันซึมพิเศษตามที่ก าหนด เช่น การวาง
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แผ่นหยุดน้ า (WATER STOP) หรือยางบวมน้ า (WATER SWELLING) หรืออื่น ๆ ตามท่ีก าหนด
ไว ้

3. หลังจากจัดเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว สเปรย์ผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องสเปรย์แรงดันต่ า สเปรย์
ด้วยแรงดันไม่เกิน 20 Psi 

4. สเปรย์ผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอด้วยอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นท่ี 5 ตารางเมตร ท้ิงไว้จนแห้ง 
5. หลังจากแห้งสนิทแล้ว สามารถเปิดพื้นท่ีส าหรับการสญัจรไปมาได้ตามความจ าเป็น 
6. ท้ิงไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการแทรกซึมและท าปฏิกริยาอย่างสมบูรณ์ 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องใช้กรดกัดผิวคอนกรีต (ACID ETCH) ในการเตรียมผิว 
 

B. ระบบเสริม (LIQUID MEMBRANE)  
- เป็นแผ่นเยื่อกันน้ าในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOF MEMBRANE) ใช้ทาลงบน

พื้นผิว คอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว  เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิลม์แข็งยึดติดแน่นกับพื้นผิว เป็น
สารประกอบชนิด 2 ส่วน ประเภท CEMENT-MODIFIED FLUOROCARBON มีรายละเอียดดังน้ี 

 - UV RESISTANCE  
 - EXTENSION RATE / ELONGATION : ไม่ต่ ากว่า 300% (ASTM D.412-98@) 
 - TENSILE STRENGTH (รวมตาข่าย) : 22 – 25 N/m2 
 - HYDROSTATICHEAD PRESSURE RESISTANCE : 70 – 77 เมตร (ASTM D 5385-93) 

 - PERMEABILITY (HYDROSTATIC CONDUCTIVITY) : = 0 มีคุณสมบัติทึบน้ าท่ีแรงดันสูงสุด 
      600 kpa เวลา 48 ชม. (ASTM D 

5084) 
 - HYDROSTATICHEAD PRESSURE RESISTANCE : =70-77 เมตร (ASTM D-5385-93) 

- พื้นท่ีท่ีต้องติดต้ังระบบฯ 
 งานใต้ดินหฐานรากหก าแพงกันดิน 
 (กรณีไม่ได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง) 

ให้ใช้ชนิดพร้อมแผ่นใยแก้วสังเคราะห์เสริมแรง (W/ FIBERGLASS FABRIC REINFORCED) ตลอดท่ัวท้ัง
พื้นท่ี 

 เมื่อติดต้ังเสร็จเรียบร้อย ให้มีความหนารวมไม่ต่ ากว่า 2.5 มม.  
 การเตรียมพื้นผิว 
 การเตรียมพื้นผิวผนังภายนอกของช้ันใต้ดิน 

ก่อนการฉาบทากันซึมผิวผนังช้ันใต้ดิน  ให้เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อยโดยให้ใช้น้ ายา BONDING AGENT 
เป็นตัวประสาน ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 46-48% โดยผสม 20% ของปูนซิเมนต์ และ
พื้นผิวจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอไม่มีส่วนขรุขระ รูช่อง รอยต่อ 
สะอาดปราศจากฝุ่นละอองเศษหิน 

 การด าเนินการ 
 ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีและข้ันตอนท่ีระบุอย่างเคร่งครัด ตามข้ันตอนการท างานดังน้ี 
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 ส าหรับพื้นภายนอกของช้ันใต้ดิน เสาเข็ม คอนกรีตหัวเข็ม คานคอดิน 
 1.  หลังจากเท LEAN CONCRETE เรียบร้อยแล้ว ให้ท าความสะอาดพื้นผิวก่อน ในกรณีที่เป็นหลุม

ไม่เรียบ เช่น มีหลุมท่ี LEAN CONCRETE มีการก่ออิฐเพื่อเป็นแบบ ให้ท าการฉาบปูนให้
เรียบร้อยก่อนการติดต้ังระบบกันซึม 

 2.  ทาน้ ายาทาแบบ VIBOND MR ลงบน LEAN CONCRETE จ านวน 1 เท่ียว เพื่อป้องกันการติด
ของน้ ายากันซึม เว้นบริเวณเสาเข็มโครงสร้างเพื่อให้เกิดการยึดเกาะ รอให้น้ ายาทาแบบแห้ง
ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 

 3.  ฉาบทาระบบกันซึมชนิดดังกล่าว และเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส ให้ได้ความหนา 2.5 มม. โดย
ก าหนดปริมาณการใช้งานในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตร.ม.  ซึ่งเป็นระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
สูง โดยให้คุณสมบัติการยึดเกาะท่ีดีกับพื้นคอนกรีต 

 4. ท าการเตรียมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตจริงต่อไป 
 ส าหรับผนังภายนอกของช้ันใต้ดิน 
 1. หลังจากเทผนังคอนกรีตเสร็จสิ้นแล้ว 
 2. ท าพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งท่ีหลุดร่อน 

 3. ฉาบทาระบบกันซึมชนิดดังกล่าว และเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส ให้ได้ความหนา 2.5 มม. โดย
ก าหนดปริมาณการใช้งานในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตร.ม.  ซึ่งเป็นระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
สูง โดยให้คุณสมบัติการยึดเกาะท่ีดีกับพื้นคอนกรีต 

 4.  หลังจากติดต้ังระบบกันซึมเรียบร้อย ท้ิงไว้ให้เซ็ตตัว 3-5 วัน หลังจากน้ันให้กลบด้วยทรายหยาบ
เท่าน้ัน 

หมายเหตุ หากเกิดการเสียหายของระบบกันซึม  ซึ่งเน่ืองจากการวางเหล็กโครงสร้าง  สามารถ
ซ่อมแซมได้โดยการลอกระบบกันซึมที่เสียหายออก แล้วฉาบทาระบบกันซึมทับส่วนท่ี
เสียหายได้ 

พื้นท่ีภายในบ่อบ าบัดน้ าเสีย (TREATMENT PLANT) และบ่อพักน้ าเสีย (SEWAGE SUMP) 
(กรณีไม่ได้ระบุรายละเอียดในเบบวิศวกรรมโครงสร้าง) 

- ให้เป็นลักษณะทาลงบนพื้นผิว เมื่อติดต้ังเสร็จเรียบร้อยให้มีความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.  พร้อมฉาบทับ
ผิวนอกด้วยวัสดุ EPOXY ENAMEL 

- การเตรียมพื้นผิวและการติดต้ัง 
 การเตรียมพื้นผิว 
 ก่อนการทากันซึมผิว และฉาบด้วย EPOXY ให้เตรียมพื้นผิวให้เรียบ  โดยให้ใช้น้ ายา BONDING 

AGENT เป็นตัวประสาน ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 46 – 48%  โดยผสม 20% ของปูน
ซิเมนต์ และพื้นผิวจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอ ไม่มีส่วนขรุขระ รู
ช่อง รอยต่อ สะอาดปราศจากฝุ่นละอองเศษหิน 
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การด าเนินการ 
 ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธี และข้ันตอนท่ีระบุอย่างเคร่งครัด ตามข้ันตอนการท างานดังน้ี 
 1. พื้นผิวท่ีจะติดต้ังต้องท าความสะอาดผิวงานให้สะอาดท่ีสุด 
 2. หลังจากน้ันให้ทาด้วยระบบกันซึมดังกล่าว 1 ช้ัน  และทาทับอีก 2 ช้ัน แต่ละช้ันท้ิงให้แห้ง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 3. ให้ทารองพื้น 1 ช้ัน ด้วย EPOXY ENAMEL VANISH หรือ HYDROXY ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น 

EPOXY WATERBASE ไม่มีกลิ่นอันเน่ืองมาจากทินเนอร์  เมื่อฟิลม์แห้งจะเป็นตัวกันความช้ืน
จากผิวคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ ประกอบตัวด้วยกัน 2 ส่วน โดยใช้อัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตรทา
ท้ิงไว้ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

 4. ให้ทา VIBO EPOXY ENAMEL โดยใช้อัตราส่วน 4:1 โดยปริมาตร จ านวน 2 ช้ัน ท่ีความหนา
โดยรวมประมาณ 250 ไมครอน ท้ิงไว้ 7 วันถึงสามารถใช้งานได้ 

 5. ให้ใช้สีเคลือบอีพ๊อกซี่ท่ีมีเน้ือสาร 60% โดยน้ าหนักที่มีความถ่วงจ าเพาะของสีเคลือบอีพ๊อกซี ่
หลังจากผสมสารเคมีท้ัง 2 ส่วนแล้วเป็น 1.2-1.28 อัตราส่วนในการผสมโดยปริมาตรเป็น 4:1 
เป็นผลิตภัณฑ ์

     
พื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีระบุในข้อก าหนด 

ให้เป็นลักษณะทาลงบนพื้นผิว และมี CONCRETE TOPPING หรือฉาบปูนทับผิวหน้า หลังจากติดต้ังระบบฯ 
เสร็จเรียบร้อย โดยความหนารวมของวัสดุกันซึมไม่ต่ ากว่า 2 มม. 
- การเตรียมพื้นผิวและการติดต้ัง 
 การเตรียมพื้นผิว 
 ก่อนการทากันซึมผิว ให้เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อยโดยให้ใช้น้ ายา BONDING AGENT เป็นตัวประสาน

ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 46-48% โดยผสม 20% ของปูนซิเมนต์และพื้นผิว จะต้องอยู่
ในสภาพท่ีสมบูรณ์ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอไม่มีส่วนขรุขระ รูช่อง รอยต่อ สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอองเศษหิน 

 การด าเนินการ 
 ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธี และข้ันตอนท่ีระบุอย่างเคร่งคัด ตามข้ันตอนการท างานดังน้ี 
 1. พื้นผิวท่ีจะติดต้ังต้องท าความสะอาดผิวงานให้สะอาดท่ีสุด 
 2. หลังจากน้ันให้ทาด้วยระบบกันซึมดังกล่าว 1 ช้ัน  และทาทับอีก 2 ช้ัน แต่ละช้ันท้ิงให้แห้ง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 หมายเหตุ หลังจากท าระบบกันซึมทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว  สามารถเทปูนทรายปรับระดับทับได้ 

(TOPPING) กรณีที่เป็นลานจอดเครื่องบิน (HELIPAD) หรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ทาสี ปูกระเบ้ือง 
หรือเทพื้นแอสฟัลล์ในกรณีที่เป็นบริเวณลานจอดรถ 

 C. ระบบน้ ายาเคลือบผิว (IMPREGNATOR) 
  - เป็นน้ ายาเคลือบพื้นผิวหินธรรมชาติ หรือผิวคอนกรีตชนิดเข้าไปท าปฏิกริยาในเน้ือวัตถุ (WATER 

REPELLENT AND CONSOLIDANT) 
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  - ใช้พ่นหรือทาลงบนพื้นผิว เมื่อแห้งแล้วไม่ท าให้พื้นผิวเปลี่ยนสี หรือเป็นเงามัน (NON-GLOSSY) 
  - พื้นผิวท่ีก าหนดให้มีการเคลือบผิว 
   1. ผิวคอนกรีตเปลือย (ไม่ทาสี) 
   2. ผิวหินธรรมชาติ 
   3. ผิวหินขัด 
   4. ผิวพื้นท่ีระบุในแบบรูป 
   หมายเหตุ กรณีเป็นหินอ่อนหรือหินแกรนิต ให้ทาน้ ายาฯ ให้ท่ัวท้ังแผ่นท้ัง 6 ด้านก่อนปู 
  - การติดต้ัง 

ข้ันตอนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนด ในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ 
 
 D. แผน่ TAPE ปดิแนวรอยต่อโครงสร้าง (WATERPROOFING JOINT TAPE) 

  - เป็นแผ่นผ้าสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง (ELASTOMERIC MEMBRANE EMBEDDED IN BACKING 
FABRIC) 

  - ความกว้างของแผ่นประมาณ 120 มม. และ 200 มม.  
  - ยึดติดกับพื้นผิวคอนกรีตด้วยน้ ายาเคมีกันซึมชนิดเหลว (CEMENTITOUS LIQUID MEMBRANE) 
  - ใช้ปิดทับรอยต่อโครงสร้าง (CONSTRUCTION JOINT OR COLD JOINT) 
  - รายละเอียด 
   - เป็นวัสดุประเภท POLYOLEFIN ELASTOMERIC TAPE 
   - ความหนา  : ประมาณ 0.4 มม. 
   - ELONGATION : 300 – 600% 
   - TEAR RESISTANCE : ไม่ต่ ากว่า 15 Mpa 
   - ALKALI RESISTANCE 
   - OIL / GREASE / SOLVENT RESISTANCE 
   - WEATHERING RESISTANCE 
   - UV RESISTANCE 
   - DECOMPOSITION RESISTANCE 
   - WATERPROOFING 
  - การติดต้ัง 

   - ให้ใช้งานร่วมกับน้ ายากันซึมชนิดเหลวประเภท FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING 
เพื่อยึดติดกับพื้นผิว 

   - ข้ันตอนการท างาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลิตทุก
ประการ 
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 E. ยางสังเคราะหค์ั่นรอยต่อโครงสร้าง (WATER STOP) 
  (กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง) 

- ใช้ส าหรับค่ันรอยต่อในส่วนของโครงสร้างคอนกรีตระหว่าง พื้นหผนัง หรือ ผนังหผนัง หรือ พื้นหพื้น 
หรือในส่วนต่อไปน้ี 

1.รอยต่อในส่วนโครงสร้างที่ต้องรับแรงดันน้ า เช่น ผนังหพื้นช้ันใต้ดิน, ถังเก็บน้ า, สระน้ า ฯลฯ 
2.ทุกต าแหน่งท่ีมีการหยุดเทคอนกรีต 
3.โดยรอบท่อ (PIPE) ท่ีฝังทะลุพื้นหรือผนัง 
4.ตามระบุในแบบรูป หรือโดยค าสั่งของท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

  - วัสดุ  WATER STOP จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการ
จ้าง ก่อนจึงจะน ามาใช้งานได้  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  แผ่นยางกันซึม P.V.C. 
เป็นวัสดุประเภท HIGH GRADE POLYVINYL CHLORIDE ใช้ค่ันรอยต่อท้ังในแนวต้ังและแนวนอน โดย

แบ่งเป็นชนิดตามการใช้งานดังน้ี 
1. SURFACE MOUNTED TYPE 
2. CENTRALLY PLACED TYPE 
- ขนาดของแผ่นยาง P.V.C. จะต้องมีความกว้างไม่มากกว่าความหนาของคอนกรีต ส่วนท่ีบางที่สุด ณ 

ต าแหน่งท่ีติดต้ัง 
- คุณสมบัติ 

- TENSILE STRENGTH : ไม่ต่ ากว่า 120 kgf/cm2 
- ELONGATION : ไม่ต่ ากว่า 300% 
- WATER ABSORPTION : ไม่เกิน 0.5% 
 500C FOR 48 HOURS 
 INCREASE IN WEIGHT 
 (ASTM D-570) 

- OZONE RESISTANCE 
- การติดต้ัง 

- รอยต่อระหว่างแผ่นยางกันซึม P.V.C. ให้ใช้วิธีเช่ือมเท่าน้ัน ห้ามใช้วิธีต่อทาบ กรรมวิธีการติดต้ังให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต 

  ขดยางกันน้ าแบบบวมตัว (HYDROSWELLING WATERBAR) 
- เป็นวัสดุประเภท POLYMER COMPOSITE โดยมีส่วนประกอบระหว่าง SYTHETIC RUBBER AND 

A UNIQUE HYDRO SWELLING POLYMER ซึ่งจะบวมตัวข้ึนทีละน้อยเมื่อสัมผัสกับน้ า 
- ใช้ค่ันรอยต่อท้ังในแนวต้ังและแนวนอน 
- ใช้ค่ันรอบท่อ (PIPE) หรือรอบวัสดุหอุปกรณ์ ท่ีติดต้ังทะลุผ่านพื้นหรือผนังคอนกรีต 
- ขนาด 20 มม. x 10 มม. ถึง 20 มม x 20 มม 
- คุณสมบัติ 
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- SWELLING RATE : ไม่ต่ ากว่า 250% 
- HARDNESS : 42 – 45 HS 
- TENSILE STRENGTH : ไม่ต่ ากว่า 4 N/m2 
- ELONGATION : ไม่ต่ ากว่า 500% 

 การติดต้ัง 
- การติดต้ังกับพื้นผิว ให้ใช้สาร ADHESIVE ท่ีระบุว่าใช้กับ WATER STOP ชนิดน้ีโดยเฉพาะ หรือใช้

ตะปูในการยึด โดยมีระยะห่างกัน 15 – 20 ซม. 
- การต่อ  : ให้ใช้วิธีต่อทาบ เหลื่อมกันประมาณ 5 ซม. (5 CM. OVERLAP AT THE ENDS) ห้ามใช้

วิธีต่อชน (BUTTED JOINT) โดยเด็ดขาด 
 

F. น้ ายากันซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE) 
- เป็นน้ ายาเคมีท่ีใช้ผสมในปูนทรายปรับระดับ (TOPPING) หรือในคอนกรีตโครงสร้างที่ระบุในแบบ 

หรือตามค าสั่งของท่ีปรึกษาควบคุมงาน  การผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต (ในกรณีที่
คอนกรีตผสมน้ ายา เพื่อหน่วงการก่อตัวแล้ว ไม่ต้องผสมน้ ายากันซึม) 

5. การเสนอรายละเอียด 
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ

ติดต้ัง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างงานระบบป้องกันความช้ืนตามท่ี กรรมการ
ควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท า SHOP DRAWINGS เพื่อให้ กรรมการควบคุมงานตรวจสอบก่อนท างานระบบ
ป้องกันความช้ืน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1) ต าแหน่งการติดต้ังระบบกันซึมในแต่ละส่วนของงาน 
2) แบบขยายการติดต้ังระบบกันซึมในแต่ละส่วน เช่น ขอบ มุม รอยต่อ จุดสิ้นสุดระบบกันซึม การ

ซ้อนทับ ฯลฯ 
3) การท า FLASHING และการอุดยาแนวในแต่ละส่วนของงาน 
4) แบบขยายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ 

 5.3 การทดสอบ 
-  ภายหลังการติดต้ัง ก าหนดให้มีการทดสอบการร่ัวซึมโดยผู้รับจ้างฯ เสนอวิธีการทดสอบในทุกพื้นท่ี

ท่ีส าคัญ โดยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การขังน้ าบนดาดฟ้า หรือในสระน้ า ฯลฯ  และต้องรับการ
อนุมัติจากกรรมการควบคุมงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

- ภายหลังจากการติดต้ัง ห้ามมิให้ท าการเจาะ หรือสกัด หรือท าให้พื้นผิวเกิดความเสียหายโดย
เด็ดขาด  หากมีการกระท าใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว  ให้ผู้รับจ้างติดต้ังระบบฯ เป็น
ผู้ก าหนดวิธีการซ่อมแซม  โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ผู้รับเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) 
เป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้นโดยไม่มีเงื่อนไข 
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6. การรบัประกัน 
 6.1 ให้ผู้รับจ้างติดต้ังระบบป้องกันความช้ืนและน้ าซึมผ่าน  ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุหอุปกรณ์ดังกล่าว 

ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันระบบฯ  ซึ่งหมายรวมท้ังวัสดุหอุปกรณ์ห
ช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการใช้งานเป็นระยะเวลาดังน้ี 

  A. ระบบหลัก (CONCRETE-IN-DEPTH) 15  ปี 
  B. ระบบเสริม (LIQUID MEMBRANE) 15  ปี 
  C. ระบบน้ ายาเคลือบผิว (IMPREGNATOR)  5   ปี 

 6.2 - ในกรณีที่เกิดปัญหาการร่ัวซึมข้ึน  ผู้รับจ้างฯ จะต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่มี
เง่ือนไขข้อแม้ และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

  - ในกรณีพื้นท่ีมีการติดต้ังระบบฯ มากกว่า 1 ระบบ และเกิดปัญหาการร่ัวซึม  ให้ผู้รับจ้างฯ ในระบบท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข 

  หมายเหตุ เฉพาะระบบหลักและระบบเสริมเท่าน้ัน 
6.3 ให้งานติดต้ังระบบฯ มีผู้รับจ้างฯ ระบบละไม่เกิน 1 ราย  เพื่อความชัดเจนในความรับผิดชอบ และใน

เง่ือนไขของการรับประกัน 
 

ข-10 งานกันความร้อน 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างงานป้องกันความร้อนหลังคา ผนัง
และพื้นอาคารตามท่ีระบุในแบบ กรณีที่ไม่ได้ระบุในรูปแบบให้ถือว่าจะต้องมีการป้องกันความร้อน 
ส าหรับหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ผนังเปลือกนอกอาคาร และใต้ท้องพื้นอาคารส าหรับบริเวณท่ีเป็น
พื้นท่ีปรับอากาศในส่วนท่ีสัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง 

2. วัสดุ 
2.1 ฉนวนกันความร้อนประเภทใยแก้ว (Fiber Glass) 

2.1.1 ฉนวนใยแก้วส าหรับติดต้ังในผนังให้ใช้ชนิดหนา 3” มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 24 กกหลบ.ม. ติด
โดยมี PIN เกี่ยวแขวนไว้กับผนัง 
2.1.2 ส าหรับฉนวนใต้หลังคาของอาคารท่ีใช้วัสดุมุงให้ใช้เป็นฉนวนใยแก้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 3” มี
ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 24 กกหลบ.ม. ชนิดห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ท้ัง 4 ด้าน และมีวัสดุกันความช้ืน
ทุกด้าน มีค่าต้านทานความร้อน (R)ไม่น้อยกว่า 23 hr.sq.ft.F/Btu. รอยต่อทุกแนวปิดด้วยเทปฟอยล์ กว้าง 
2”                                                          3” 3                  ” 
                                 

2.2 ระบบกันความร้อน 
พื้นดาดฟ้า ค.ส.ล. เหนือพื้นท่ีปรับอากาศของอาคาร รวมถึงพื้นช้ันอื่นๆ ของพื้นท่ีปรับอากาศท่ีใต้ท้องพื้น

สัมผัสอากาศภายนอกโดยตรง ให้ติดต้ังฉนวนโฟม PU (POLYURETHANE)         3 น้ิว ความหนาแน่นไม่
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น้อยกว่า 40 กก.หลบ.ม. รับน้ าหนัก 500 kg/m2 ของ VINSULATOR ,NCL ,TSS หรือวัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบัติ
เทียบเท่าและได้รับอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้าง ติดต้ังบนพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. ด้วยวิธีการพ่นให้มีความ
หนาสม่ าเสมอตลอดท้ังพื้นท่ี จากน้ันจึงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าก่อนท่ีจะติดต้ังวัสดุปูผิวให้เรียบร้อย 
ข้ันตอนการติดต้ังท้ังหมดจะต้องได้รับอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนการก่อสร้าง หากมีการกอ่สร้าง
ก่อนได้รับอนุมัติ ถ้ามีการผิดพลาดเสียหายจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังหมด และถือเป็นเหตุให้
เกิดความล่าช้าแก่การก่อสร้างมิได้ 

2.3 ในกรณีที่ส่วนใดของอาคารเป็นพื้นท่ีปรับอากาศ หากแบบก่อสร้างหรือรายละเอียดประกอบแบบ
มิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติดังน้ี 
2.3.1 การบุฉนวน 

ให้ท าอย่างต่อเน่ืองรอบตัวอาคาร ดังน้ี ใต้หลังคาทุกพื้นท่ี,                              ทุกพื้นท่ี
,                                                                                               ม
       THERMAL BREAK)        ปกติแล้วส่วนของอาคารท่ีเป็นใต้ท้องพื้น หรือไม่ได้รับอิทธิพลจากแสงแดด 
ต้องมีฉนวนหนาไม่ต่ ากว่า 2” ส่วนเปลือกอาคารในแนวต้ัง หรือผนังภายนอก ต้องมีฉนวนหนาไม่ต่ ากว่า 3” 
                                                                     ต้องมีฉนวนหนาไม่น้อยกว่า 6” 

2.3.2 การป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ ฉนวนทุกชนิด เมื่อติดต้ังแล้วต้องไม่ได้รับอิทธิพล 
จากรังสีอุลตราไวโอเลตท้ังทางตรงและทางอ้อม หากเป็นฉนวนประเภทโฟมจะต้องมีการฉาบป้องกันผิวนอก 
อยา่งถูกวิธี 

2.3.3 การติดต้ังฉนวน จะต้องค านึงถึงปัญหาการเกิดการควบแน่นของไอน้ าท่ีผิวฉนวนมิให้เกิดข้ึน โดย 
ค านึงถึงเทคนิคการติดต้ังท่ีถูกวิธี 

2.3.4 การติดต้ัง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์ใดๆที่ต่อเน่ืองกับภายนอกอาคา 
ท้ังหมด ให้ติดต้ังโดยมี THERMAL BREAK                                                        

 

ข-11 การยาแนว 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

  งานยางยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
รวมถึงหมวดต่างๆ ท้ังหมดถ้าได้กล่าวถึงในหมวดอื่นๆ แล้วให้ใช้หมวดน้ีประกอบด้วยผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อน
น าไปใช้งาน และหากรอยต่อใดท่ีต่อยาแนวแต่มิได้ก าหนดในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวรอยต่อน้ันให้
เรียบร้อย 

2. วัสดุ 
 วัสดุท่ีจะน าเข้าไปใช้ยังสถานท่ีก่อสร้าง จะต้องอยู่ในหีบเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต  โดยมีเลขหมาย
รายละเอียดต่างๆ ของการผลิตแสดงช่ือผู้ผลิตภัณฑอ์ย่างสมบูรณ์ชัดเจน วัสดุท่ีใช้ต้องได้มาตรฐานสากล เช่น 
ASTM เป็นต้น 
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  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุท่ีจะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 
ตัวอย่าง และส่งให้ กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบก่อนท่ีจะน าไปใช้งาน เช่น 
2.1 ตัวอย่างสีของ SEALANT แต่ละชนิด ท่ีจะใช้กับวัสดุท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 วัสดุตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับ SEALANT เช่น BACKING, GASKET, BACKER ROD, SETTING BLOCK 

เป็นต้น 
2.3 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง SEALANT แสดงถึงการใช้ การติดต้ัง และคุณภาพ (PRODUCT MANU- 

FACTURE’S SPECIFICATIONS) ของบริษัทผู้ผลิต รวมท้ังการทดสอบท่ีได้ตามมาตรฐานสากล เช่น 
ASTM หรือ ม.อ.ก. เป็นต้น 

2.4 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลโิคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุท่ีจะยาแนว จากสถานทดสอบของ
ผู้ผลิตซลิิโคนยาแนวท่ี กรรมการตรวจการจ้าง ยอมรับก่อนการติดต้ัง ผลการทดสอบข้ันต่ าต้อง
ประกอบด้วย 
2.4.1 การทดสอบเข้ากันได้ (COMPATABILITY TEST) ของวัสดุท้ังหมดท่ีใช้ร่วมกัน ได้แก่ กระจก

อลูมิเนียม โฟมหนุน (BACKER ROD) (ถ้ามี) ยางหนุน (SETTING BLOCK) (ถ้ามี) เทปโฟม 
(SPACER) กับซิลิโคนยาแนวท่ีใช้ 

2.4.2 การทดสอบการยึดเกาะ (ADHESION-IN-PEEL TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C 794 บนผิว
กระจกและอลูมิเนียมท่ีใช้งานจริงส าหรับโครงการน้ี 

2.4.3 ข้อแนะน าจากห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความจ าเป็นในการใช้สารรองพื้น (PRIMER) ชนิดของสาร
รองพื้น และข้อแนะน าชนิดของสารละลายในการท าความสะอาด 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การเตรียมผิวงาน 

3.1.1 ผิวงานท่ีจะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น ไขมัน แลคเกอร์ และความช้ืน 
3.1.2 ต้องเช็ดท าความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายท่ีผูผ้ลติซิลิโคนยาแนวแนะน า ผ้าท่ีใช้จะต้องเป็น

ผ้าฝ้าย 100% สีขาวใช้ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดท่ีผิวงาน แล้วใช้ผ้าผืนท่ีสองเช็ดตามเพื่อเป็น
การดูดซับสิ่งสกปรกและไขมันทันทีก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

3.1.3 ทาสารรองพื้น (ถ้าจ าเป็น) เพียงเบาๆ ด้วยผ้าฝ้าย 100% สีขาว หากสารรองพื้นมากเกินไปจน
เห็นเป็นฝ้าขาว ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

3.2 ติดเทปโฟม (SPACER) ยางหนุน (SETTING BLOCK) โฟมหนุน (BACKER ROD) ตามแบบ 
3.3 การฉีดซิลิโคนยาแนว 

3.3.1 ผู้ฉีดซิลิโคนยาแนวจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอ สามารถฉีดซิลิโคนยาแนวได้อย่างประณีต 
และไม่มีฟองอากาศในแนวยา 

3.3.2 การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดด้วยปืนฉีดแบบมือบีบ หรือแบบใช้แรงลมอัดก็ได้ 
3.3.3 ปาดตบแต่งผิวซิลิโคนยาแนวด้วยแท่งปาด ภายใน 10 นาที หลังจากฉีดซิลิโคนยาแนวแล้วลอก

เทปกระดาษออกทันที 
3.3.4 ไม่เคลื่อนย้ายแผงกระจกจนกว่าซิลิโคนยาแนวจะแข็งตัวเต็มท่ี ระยะเวลาข้ึนอยู่กับค าแนะน า

ของผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวท่ีใช้ 
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3.3.5 แผงกระจกที่รอเวลาแข็งตัวต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม ไม่มีฝุ่นมีการระบายอากาศได้ดี 
3.4 รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอื่นๆ จะต้องเว้นช่องไม่น้อยกว่า  ¼" โดยรอบ โดยหนุน

ด้วยวัสดุรองรับท่ีเหมาะสม และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน โดยให้สัดส่วนของซิลิโคนท่ียาแนวในร่อง
กว้าง:ลึก อยู่ในสัดส่วน 2:1 

3.5 งานประตูและหน้าต่าง ท่ีอยู่ภายนอกอาคารต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยาแนวด้วยระบบ DUAL 
DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM เป็นการยาแนวรอยต่อกระจกกับขอบอลูมิเนียมหรือ
โลหะอื่นๆ ในส่วนด้านนอกยาแนวด้วยซิลิโคน ส่วนด้านในใช้ยางอัดชนิด EPDM หรือ MEOPRENE 
ตามความเหมาะสม  ร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียมท่ีจะยาแนวจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8" และ
จะต้องมีวัสดุรองรับซิลิโคนท่ีสามารถเข้ากันได้กับซิลิโคน (COMPATABILITY) เช่น POLYETHYLEME 
FOAM ROD, POLYULETHANE GLAZING TAPE, SILICONE SPACER เป็นต้น 

3.6 รอยต่อต่างๆ ในแบบท่ีไม่ได้ระบุไว้ให้ยาแนว แต่ด้วยหลักวิชาการก่อสร้างที่ดีต้องมีการยาแนว  ผู้รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบในการยาแนวรอยต่อน้ันให้เรียบร้อย 

3.7 การเลือกใช้ซิลิโคนเช่ือมต่อวัสดุชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันให้เลือกใช้ดังน้ี 
3.7.1 ซิลิโคน ท่ีการแห้งตัวมีสภาพเป็นกรด (ACID) ใช้ได้กับงานกระจกทั่วไป (FLOAT GLASS) 
3.7.2 ซิลิโคน ท่ีการแห้งตัวมีสภาพเป็นกลาง (NEUTRAL) ใช้ได้กับกระจกที่เคลือบผิวหน้า 

(REFLECTIVE GLASS) กระจก 2 ช้ัน (LAMINATED GLASS) วัสดุทาสีจ าพวก 
FLUOROPOLYMER และ POLYESTER หินอ่อน ทองแดง 

4. การควบคุมคณุภาพการท างาน 
4.1 ให้มีระบบการบันทึกการหมุนเวียนของซิลิโคนยาแนว ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 -  วันท่ีท่ีรับของ 
  -  ช่ือและหมายเลขผลิตภัณฑ ์
  -  หมายเลขการผลิต 
  -  วันท่ีเบิกของไปใช้ 
  -  ช่ืองานท่ีน าไปใช้ 

4.2 ให้มีการกีดแนวซิลิโคนยาแนว (DEGLAZING) เพื่อตรวจสอบความเต็มของแนวยา ความกว้างของแนว
ยา (STRUCTURAL BITE) และการยึดเกาะ (ADHESION) ระหว่างซิลิโคนยาแนวกับผิวงาน ปริมาณ
การกรีดแนวมีดังน้ี 

    50 แผงแรก   ตรวจสอบ  1  แผ่น 
    ทุกๆ 100 แผงต่อไป  ตรวจสอบ  1  แผ่น 

 ทุกๆ ชุดการผลิตจะต้องมีหมายเลขประจ าแผง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  หากพบข้อบกพร่อง
ภายหลัง ผลการทดสอบการกรีดแนวจะต้องส่งให้ กรรมการตรวจการจ้าง หรือตัวแทนเจ้าของงานเพื่อ
ตรวจสอบ 

5. การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งท่ีเกี่ยวข้องหลังจากการยาแนว ด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนขออนุมัติ
ตรวจสอบจาก กรรมการควบคุมงาน และก่อนส่งมอบงาน 
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6. การรบัประกันผลงาน 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุและการติดต้ัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เมื่อติดต้ังแล้ว

จะต้องไม่มีการหลุดร่อน หรือมีต าหนิใดๆ หากเกิดการดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ด้วย
ความประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ท้ังสิ้น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและความเห็นชอบของ 
กรรมการตรวจการจ้าง 

 

ข-12 วัสดุปิดหรือครอบรอยต่ออาคาร 

 
1. ขอบเขตงาน 

 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ ส าหรับงานปิดหรือครอบรอยต่ออาคารทัง้หมดตามท่ีระบุไว้ใน
แบบรูปและรายการก่อสร้าง โดยครอบคลุมรายละเอียดดังน้ี 

  - วัสดุปิดหรือครอบรอยต่อส่วนพ้ืนหผนังหฝ้าเพดานภายในอาคาร 
  - วัสดุปิดหรือครอบรอยต่อส่วนพ้ืนหผนังหภายนอกอาคาร 
  - วัสดุฉนวนป้องกันไฟรอยต่ออาคาร 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบลักษณะหรายละเอียดของแนวขอบรอยต่อ ตามท่ีก าหนดในแบบรูป ก่อนด าเนินการ
ก่อสร้าง และให้ถือเป็นงานประณีตทางสถาปัตยกรรม เหมือนงานตกแต่งพ้ืนผิว (FINISHING) 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อวัสดุแต่ละชนิดโดยเป็นของผู้ผลิตเพียงรายเดียว เพ่ือให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงภาระและขอบเขตการรับประกันคุณภาพ 

2. ข้อก าหนดทั่วไป 
 2.1 รายละเอียดวัสดุปิดหรือครอบรอยต่ออาคารในส่วนต่อไปน้ี  ให้ดูในแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  - พ้ืนหผนังที่อยู่ต่ ากว่าระดับดินทั้งหมด 
  - ก าแพงกันดิน 
  - ถนนและทางเท้า (FOOTPATH) ที่อยู่ข้างถนน 
  - พ้ืนที่อื่น ๆ ท่ีระบุในแบบรูป 
 2.2 พ้ืนที่เปียก (WET AREAS) หมายถึง 
  - ห้องน้ า-ส้วม 
  - ห้องแต่งตัวในห้องน้ า-ส้วม (LOCKER ROOM) 
  - ห้อง JANITOR 
  - ห้องเครื่องหห้อง AHU. 
  - ห้องเก็บขยะ 
  - ห้องครัว 
  - พ้ืนที่ที่มีการเดินระบบสุขาภิบาล 
  - พ้ืนที่อื่น ๆ ท่ีระบุในแบบรูป 
 2.3 ส าหรับวัสดุครอบรอยต่อชนิดมีโครงกรอบเป็นอลูมิเนียม ให้แยกลักษณะตามต าแหน่งที่ติดต้ังดังน้ี 
  - พ้ืนหพื้น  (FLOOR TO FLOOR) 
  - พ้ืนหผนัง  (FLOOR TO WALL) 
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  - ผนังหผนัง  (WALL TO WALL) 
  - ผนังหฝ้าเพดาน  (WALL TO CEILIING) 
  - ฝ้าเพดานหฝ้าเพดาน (CEILING TO CEILING) 
  โดยให้เป็นไปตามแบบและรุ่น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ 

3. วัสดุ/อุปกรณ์ 
3.1 วัสดุยาแนวประเภท POLYURETHANE แบ่งเป็น 

A. โพลียูริเทน ชนิดทนรังสี UV 
(HIGH UV RESISTANCE POLYURETHANE SEALANT) 
ใช้ส าหรับพ้ืนหผนังภายนอกอาคาร 
B. โพลียูริเทน ชนิดใช้ในพ้ืนที่ที่มีน้ าขัง 
(POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY SUBMERGED IN WATER) 
ใช้ส าหรับ  - พ้ืนทางเดินเท้า (PEDESTRIAN / WALKWAY) 

- พ้ืนดาดฟ้า 
- พ้ืนกันสาด 
- สระน้ า 
- กะบะต้นไม้ 
- พ้ืนภายนอกอาคารอื่น ๆ ท่ีระบุในแบบ 

3.2 วัสดุอุดรอยต่อประเภทยางสังเคราะห์ แบ่งเป็น 
C. ELASTOMERIC COMPRESSION SEAL STRIP 
ใช้ส าหรับ - พ้ืนหผนังที่มีน้ าขัง 

- พ้ืนหผนัง หลังคาหดาดฟ้า 
- พ้ืนหผนัง ขอบสระน้ า 
- พ้ืนหผนังอื่น ๆ ท่ีระบุในแบบรูป 

   ยึดติดกับพ้ืนหผนังด้วย EPOXY ADHESIVE 
3.3 วัสดุประเภทแผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อแบ่งเป็น 

D. ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE W/ FLEXIBLE CEMENTITIOUS LIQUID 
MEMBRANE 

ใช้ส าหรับ -  พ้ืนหผนังภายนอกอาคาร 
- พ้ืนหผนังภายในอาคารที่ระบุเป็นพ้ืนที่เปียก (WET AREAS) 
- พ้ืนที่อื่น ๆ ที่ระบุในแบบรูป 

ยึดติดกับพ้ืนหผนังด้วยน้ ายากันซึมประเภทซิเมนต์ยืดหยุ่นที่อยู่ในรูปของเหลว (FLEXIBLE CEMENTITIOUS 
LIQUID APPLIED WATERPROOF MEMBRANE) 

3.4 วัสดุครอบรอยต่อชนิดมีโครงกรอบเป็นอลูมิเนียม แบ่งเป็น 
E. วัสดุครอบรอยต่อประเภทเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด 

(EXTRUDED ALUMINIUM BASE MEMBERS AND COVER PLATE) 
ใช้ส าหรับพ้ืนทางเดินเท้าภายนอกอาคาร (PEDESTRIAN/WALKWAY) 
เป็นชนิดฝังเรียบเสมอผิวพ้ืน (FLUSH MOUNTED) 
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F. วัสดุครอบรอยต่อประเภทยางสังเคราะห์ในกรอบอลูมิเนียม 
(ELASTOMERIC SEAL W/ ALUMINIUM EDGE RETAINER) 

   ใช้ส าหรับพ้ืนหผนังหฝ้าเพดานภายในอาคาร 
   เส้นยางสังเคราะห์เป็นวัสดุประเภท THERMOPLASTIC หรือเทียบเท่า สามารถถอดเปลี่ยนได้ 
   3.5 ฉนวนกันไฟรอยต่อ แบ่งเป็น 

G. วัสดุฉนวนกันไฟประเภทเส้นกลมหรือแบน 
(FIRE STOP FILLER STRIP) 
ใช้ส าหรับ พ้ืนภายในอาคาร 
  ผนังภายในอาคารที่อยู่ในแนวกันไฟ 
เป็นวัสดุประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มัดเป็นเส้นยาว (MINERAL FIBER) หรือเทียบเท่า 
เป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีอัตราทนไฟไม่ต่ ากว่า 2 ชม. 

 3.6 วัสดุประเภทแผ่นยาง P.V.C. แบ่งเป็น 
   H. P.V.C TAPE 
   ใช้ส าหรับ - ปิดครอบรอยต่อภายในกระบะต้นไม้ 
     - พ้ืน ห ผนังอื่น ๆ ท่ีระบุในแบบรูป 

เป็นวัสดุประเภทแผ่นยาง P.V.C. กว้างประมาณ 10-20 ซม. ยึดติดกับผิวพ้ืน ห ผนัง ด้วย EPOXY ADHESIVE 
4. การขออนุมัติ 
   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลวัสดุปิดรอยต่ออาคารเพ่ือขออนุมัติดังต่อไปน้ี 

4.1 คุณสมบัติของประสิทธิภาพฝาครอบรอยต่ออาคาร 
4.2 คุณสมบัติของอลูมิเนียม และส่วนประกอบต่าง ๆ  
4.3 ตัวอย่างวัสดุ และจ าลองรูปแบบของการติดต้ังเสมือนจริง (MOCK-UP MODEL) ทุกต าแหน่งที่ระบุ

รายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  พร้อมทั้ง SHOP DRAWING 
5. การติดต้ัง 
 ภายนอกอาคาร 

5.1 ผนังทั่วไป ประกอบด้วยวัสดุ 
A. โพลียูรีเทนชนิดทนรังสี UV 

(HIGH UV RESISTANCE POLYURETHANE SEALANT) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 

(ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
5.2 ผนังบุหินธรรมชาติ ประกอบด้วยวัสดุ 

A. โพลียูรีเทนชนิดทนรังสี UV 
(HIGH UV RESISTANCE POLYURETHANE SEALANT) 

C. เส้นยางสังเคราะห ์
 (ELASTOMERIC COMPRESSION SEAL STRIP) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 

(ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
5.3 พ้ืนเฉลียง ห ระเบียง ห กันสาด  ประกอบด้วยวัสดุ 

   B. โพลียูริเทน ชนิดใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขัง 
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(POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY SUBMERGED IN WATER) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 

  (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
5.4 พ้ืน ห ผนังดาดฟ้า, ขอบสระน้ า ประกอบด้วยวัสดุ 

  B. โพลียูริเทน ชนิดใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขัง 
(POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY SUBMERGED IN WATER) 

C. เส้นยางสังเคราะห ์
 (ELASTOMERIC COMPRESSION SEAL STRIP) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 

  (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
5.5 พ้ืนทางเดินเท้า (PEDESTRIAN / WALK WAY) ประกอบด้วยวัสดุ 

  B. โพลียูริเทน ชนิดใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขัง 
(POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY SUBMERGED IN WATER) 

D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 
  (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 

E. ฝาครอบรอยต่อประเภทเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด 
  (EXTRUDED ALUMINIUM BASE MEMBERS AND COVER PLATE) 

5.6 กระบะต้นไม ้(PLANTER BOX) 
B. โพลียูริเทนชนิดใช้ในพ้ืนที่ที่มีน้ าขัง (POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY 

SUBMERGED IN WATER) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
H. P.V.C. TAPE 

 
ภายในอาคาร 

5.7 พ้ืน ห ผนัง ห ฝ้าเพดานทั่วไป  ประกอบด้วยวัสดุ 
F. เส้นยางสังเคราะห์ในกรอบอลูมิเนียม 

(ELASTOMERIC SEAL W/ ALUMINIUM EDGE RETAINER) 
G. เส้นฉนวนกันไฟ 

(FIRE STOP FILLER STRIP) 
5.8 พ้ืน ห ผนัง ห ส าหรับพ้ืนที่ WET AREAS  ประกอบด้วยวัสดุ 

F. เส้นยางสังเคราะห์ในกรอบอลูมิเนียม 
(ELASTOMERIC SEAL W/ ALUMINIUM EDGE RETAINER) 

G. เส้นฉนวนกันไฟ 
  (FIRE STOP FILLER STRIP) 

D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 
  (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 

5.9 ผนังภายในห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องที่ไม่มีคนใชส้อย  ประกอบด้วยวัสดุ 
  B. โพลียูริเทน ชนิดใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขัง 
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(POLYURETHANE SEALANT FOR AREAS CONTINUOUSLY SUBMERGED IN WATER) 
D. แผ่นผ้าสังเคราะห์ปิดรอยต่อ 

  (ELASTOMERIC WATERPROOFING JOINT TAPE) 
6. การรับประกันผลงาน 

 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานท้ังการติดต้ัง  รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้ในการติดต้ังท้ังหมด  เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 5 
ปี  หากเกิดการบกพร่องอันเน่ืองจากคุณสมบัติของวัสดุ และหหรือการติดต้ังหลังจากการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้อง
มาติดต้ังให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของกรรมการ
ควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ข-13 งานไม้ 

   
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1. งานในหมวดน้ีรวมถึงงานไม้โครงสร้างและงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม้ งานโลหะประกอบ
ต่างๆ  งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง   โครงคร่าว   ค้ิวไม้   และบัวต่างๆ    ดังท่ีปรากฏในแบบก่อสร้างและแบบขยาย 
รายละเอียดท่ีอาจมีเพิ่มเติมจาก กรรมการควบคุมงาน 

2. ไม้ทุกช้ินท่ีมองเห็นได้ด้วยตา  จะต้องไสตกแต่งให้เรียบร้อยขนาดเท่ากันสม่ าเสมอ 
3. การเก็บไม้ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจัดหาท่ีเก็บซึ่งสามารถป้องกันแดด น้ า น้ าฝน ความช้ืน 

และปลวกได้เป็นอย่างดี และจัดกองเก็บให้เรียบร้อย ควรอยู่ในท่ีโปร่ง ลมพัดผ่านได้ และสามารถน าไม้เข้าเก็บได้
ทันทีท่ีน ามาถึงบริเวณก่อสร้าง ไม้ท้ังหมดท่ีใช้ในโครงการน้ีจะต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีตาไม้หรือกระพี้   ไม่มีโพรงหรือ
รอยแตกร้าว   ไม่บิดงอและข้อบกพร่องอื่นๆ ต้องเป็นไม้ท่ีผ่านการอบและผึ่งแห้งดีแล้ว ไม้ท่ีมีความช้ืนเกิน 16% 
ห้ามน ามาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลังผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดขนาดของไม้ท่ีใช้ส าหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สักเมื่อได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีขนาดเต็ม
ตามท่ีระบุในแบบ) ยอมให้เสียเน้ือไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไสตกแต่งเรียบร้อยพร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นส่วน
ของอาคารแล้ว  อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกินจากขนาดท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบน้ี การหดตัวของไม้
จะต้องไม่ท าให้การรับแรงเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุท่ีอยู่ติดกัน 

ไม้ขนาด 1ห2" ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3ห8" 
 ,, 1" ,, 7ห8" 
 ,, 1 1ห2" ,,                  1 3ห8" 
 ,, 2" ,,                  1 7ห8" 
 ,, 3" ,, 2 3ห4" 
 ,, 4" ,,                  3 5ห8" 
 ,, 5" ,,                  4 5ห8" 
 ,, 6" ,,                  5 5ห8" 
 ,, 8" ,,                  7 1ห2" 
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4. ในกรณีที ่กรรมการควบคุมงานไม่มั่นใจเกี่ยวกับชนิดของไม้ท่ีส่งเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง      กรรมการ
ควบคุมงานสามารถสั่งให้ผู้รับจ้างน าตัวอย่างไม้ไปท าการทดสอบ เพื่อให้ได้ไม้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยค่าใช้จ่าย
เป็นของผู้รับจ้าง 

5. รายการอ้างอิง 
1) มอก. 421 – 2525 ไม้แปรรูป : ข้อก าหนดท่ัวไป 
2) มอก. 422 – 2530 ไม้สักแปรรูป 
3) มอก. 423 – 2530 ไม้กระยาเลยแปรรูป 
4) มอก. 424-2530 ไม้แปรรูปส าหรับงานก่อสร้างทั่วไป 
5) มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้ส าหรับประตูและหน้าต่าง 
6) มอก. 178-2538 แผ่นไม้อัด 
7) มอก. 516-2531 ไม้อัดน้ ายาซีซีเอ 
8) มอก. 876-2547 แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ 
9) มอก. 877-2547 แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง 

2. วัสดุ 
ไม้ท่ีจะน ามาใช้งานขนาดชนิดคุณสมบัติของไม้ต้องมีคุณภาพท่ีดี มีการหดตัวโก่งตัวน้อย ไม่มีรอย

แตกร้าว มีสีและลวดลายของเสี้ยนไม้ (WOOD GRAIN) ท่ีสวยงามผิวเรียบสนิทไม่มีรูพรุน รวมถึงอุปกรณ์ยึดต่าง 
ๆ เช่น น๊อต สกร ูตะป ู เป็นต้น ต้องได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี และได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนน าไปใช้ 

ไม้ท่ีจะน ามาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนท่ีระบุเป็นไม้แดงจะต้องเป็นไม้เน้ือแข็งตามมาตรฐาน มอก. 423-
2530 และ มอก. 424-2530 และควรเป็นไม้ชนิดเดียวกันท้ังโครงการ การใช้ไม้มากกว่า 1 ชนิดในงานประเภท
เดียวกัน ต้องได้รับการอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้างก่อนใช้งาน ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง   

1. ไม้เน้ือแข็ง  ท่ีระบุให้ตกแต่งผิวด้วยการทาหรือพ่นสี ให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง  (Hopea odorata) 
และไม้พยอม  (Shorea talura)  

2. ไม้เน้ือแข็ง  ส าหรับงานโครงสร้างหรือในส่วนท่ีต้องการความแข็งแรง ให้ใช้ไม้เต็ง  (Shorea 
obtusa) ไม้รัง  (Pentacme suavis) และไม้เค่ียม  (Cotylelobium lanceolatum) 

3. ไม้เน้ือแข็ง  ท่ีระบุให้ตกแต่งผิวด้วยการย้อมสี ให้ใช้ไม้มะค่า  (Afzelia xylocarpa)  
1. ไม้สัก   

ตกแต่งผิวด้วยการย้อมสีขับลายไม้ ให้ใช้ไม้สักทอง  (Tectona grandis)  ช้ันคุณภาพท่ี 1 
2. ไม้เน้ืออ่อน 

ส่วนท่ีท าเป็นไม้เคร่าผนังหรือเคร่าฝ้าเพดานให้ใช้ไม้ยางท่ีผ่านการอัดน้ ายามาแล้ว ไม้ตกแต่งประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบให้ใช้ไม้สักทอง การอัดน้ ายา จะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่าการอัด
น้ ายาของโรงงานอัดน้ ายาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม้ส าหรับท าเคร่าฝ้าและเคร่าเพดานจะต้องไสเรียบ
มาจากโรงงานท้ังหมด ห้ามใช้เศษไม้ท่ีประกอบแบบเทคอนกรีตท าการ  ก่อสร้างเด็ดขาด 
3. ไม้วงกบ 
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ไม้ส าหรับท าวงกบท้ังหมด  (นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ)  ให้ใช้ไม้เน้ือแข็งตามข้อ 2.1  การ
ประกอบและการเข้าไม้ ให้ไปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 ขนาดของไม้วงกบตามระบุในแบบก่อสร้าง 
4. ไม้อัด 

ไม้อัดท้ังหมดขนาดและความหนาของไม้อัดตามระบุในแบบ โดยใช้ให้ถูกต้องกับต าแหน่งของผนัง
ดังต่อไปน้ี 

1) ไม้อัดท่ีระบุให้ตกแต่งผิวด้วยการทาหรือพ่นสี  ให้ใช้ไม้อัดยาง 
2) ไม้อัดท่ีระบุให้ตกแต่งผิวด้วยการย้อมสีขับลายไม้  ให้ใช้ไม้อัดสัก 
3) ไม้อัดท่ีระบุใช้ในส่วนของอาคารท่ีมีความช้ืนสูง เช่น ห้องน้ า, ครัว ฯลฯ ให้ใช้ไม้อัดชนิดทน

ความช้ืน 
5. ไม้อัดน้ ายา CCA 

กรณีไม้เน้ือแข็งท่ีใช้กลางแจ้ง หรือถูกฝนสาดถึง ให้ใช้ไม้อัดน้ ายา CCA ตามมาตรฐาน มอก. 516-2531 
6. วัสดุแผ่น LAMINATED 

ในส่วนท่ีระบุในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA หรือ PERSTORP หรือคุณภาพเทียบเท่า และ
จะต้องมีความหนาไม่ต่ ากว่า 1 มม. 

7. แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดทะลัก 
แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดทะลัก ความหนาแน่นปานกลางชนิดกลวง ร่องขนาด 4 มม.เพื่อดูดซับเสียง ผิวไม้สัก 

ขนาดความหนาของแผ่นตามระบุในแบบคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก. 877-2547  
8. เครื่องยึดเหน่ียวงานไม้ 

1. การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูเกลียว สลักเกลียว น็อต และเครื่องยึดต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในแบบ
ก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบ แต่เพื่อความมั่นคง แข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดต้ังเพื่อให้แข็งแรง
เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

2. การยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ความยาวของตะปูท่ีใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของไม้
ท่ียึด และตะปูเกลียวท่ีใช้ขันยึดทุกตัวจะต้องใช้วิธีซ่อนหัวตะปูในเน้ือไม้เสมอ 

3. การเจาะรูส าหรับตะปูเกลียว สลักเกลียว หรือตอกตะปูเพื่อมิให้ไม้แตก ขนาดรูท่ีเจาะต้องเล็กกว่า
ขนาดตะปูท่ีใช้ 

4. การยึดด้วยตัวน็อต  ให้เจาะรูโตกว่าขนาดน็อตไม่เกิน 10% น็อตทุกตัวจะต้องมีแหวนมาตรฐาน  
หรือสลัก (Split Ring)  รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว  และน็อตท่ีใช้ในส่วนภายนอกอาคารท้ังหมดรวมท้ังภายในท่ี
สามารถมองเห็นจะต้องใช้น็อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 

5. โลหะอื่นๆ   ท่ีใช้ประกอบในการก่อสร้าง  ส าหรับงานไม้  เช่น  ตะปู  ตะปูเกลียว  น็อต  เหล็กฉาก 
Expansion Bolt ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่หมด ไม่เป็นสนิม และมีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. ขนาดเป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีจะใช้หรือตามความเห็นของ กรรมการควบคุมงาน อุปกรณ์ยึดและโลหะอื่นๆที่
ใช้ในส่วนภายนอกอาคารหรือสามารถมองเห็นได้ ให้ใช้ชนิดสเตนเลสเกรด 304 

9. ตัวอย่างวัสดุ 
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ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ให ้ กรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบ
ก่อนท่ีจะน าไปใช้งาน หรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตัวอย่างรวมถึงชนิดของไม้ สีเคลือบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

3. วิธีการด าเนินงาน 
1. การเตรียมงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการบังใบลิ้นร่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับเข้าไม้ไว้ให้เรียบร้อย ตลอดจน

จัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอื่นๆ เพื่อให้ใช้ในการประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ี หากติดต้ังแล้ว
สามารถเห็นด้วยตา จะต้องจัดจังหวะให้แลดูเรียบร้อย ท้ังน้ีโดยได้รับการตรวจเห็นชอบจากกรรมการควบคุมงาน
ก่อนติดต้ัง 

2. การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ การติดต้ังยึดโครงสร้างท้ังโครงผนัง หรือโครงฝ้าเพดาน จะต้องใช้ช่างท่ีมี
ฝีมือและความช านาญโดยเฉพาะ ซึ่งการประกอบการต่อและการเข้าไม้ จะต้องแนบสนิทเต็มหน้าท่ีประกบกัน
อย่างเรียบร้อย  ตรงรอยต่อต้องยึดให้แน่นมั่นคงแข็งแรง ได้ฉากและได้แนว 

3. การต่อไม้  โดยท่ัวไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้   เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการควบคุม
งานแล้ว   โดยผู้รับจ้างจะต้องท าอย่างประณีต และค านึงถึงความสวยงามด้วย และอย่าต่อไม้ในต าแหน่งท่ีเห็นว่า
เป็นจุดอันตราย แม้ว่าการต่อไม้จะท าได้ดีก็ตามการยึดสลักตลอดจนการใช้แหวนรองควรมีความแน่นหนาถาวร
มั่นคงทุกต าแหน่ง 

4. รอยต่อต่างๆ ของโครงสร้างไม้    และรายละเอียดการก่อสร้างงานไม้    ถ้ามิได้ระบุในแบบก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย    โดยขออนุมัติหรือขอ
ค าแนะน าจากกรรมการควบคุมงานก่อนท าการติดต้ัง 

5. บัวเชิงผนังไม้ จะต้องไสปรับแต่งให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ท่ีระบุในแบบหรือรายการประกอบ
แบบ และจะต้องรอให้งานปูวัสดุผิวพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการติดต้ังได้  โดยใช้กาวยางทาให้ท่ัวปะติด
ผนังและยึดเสริมด้วยตะปูเกลียวฝังพุกไนล่อนซ่อนหัวตะปูในเน้ือไม้  พร้อมท้ังอุดหัวตะปูด้วยไม้ชนิดและสี
เดียวกับไม้บัวเชิงผนังให้ดูกลมกลืนกัน แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมให้ใช้วิธีเข้ามุม ห้ามใช้วิธีตัด
ชนเป็นอันขาด 

6. การประกอบไม้วงกบ  ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม 45 องศา  และยึดด้วยตะปูเกลียว  การติดต้ังวง
กบไม้จะต้องได้ฉาก ได้ด่ิง และมีการป้องกันมิให้มุมขอบไม้แตกบิ่น และเป็นรอยใดๆ ท้ังสิ้น การติดต้ังวงกบไม้เข้า
กับผนังก่ออิฐฉาบปูน จะต้องมีเสาเอ็นทับหลังโดยรอบผิวปูนฉาบท่ีต่อกับวงกบและเรียบเสมอกัน ให้เซาะร่อง

ขนาด 5  5 มม. สม่ าเสมอตลอดแนวรอยต่อของวัสดุ ติดต้ังแนววงกบให้สัมพันธ์กับผิวผนังส าเร็จ หรือเป็นไป
ตามท่ี กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให ้

7. การติดต้ังประตู-หน้าต่างไม้ เข้าในวงกบ  ต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานในการติดต้ังโดยเฉพาะ  เมื่อเรียบร้อย
แล้วจะต้องปิดเปิดได้สะดวกไม่มีการติดขัด   หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง   เมื่อปิดจะต้องปิดได้สนิทสามารถกัน
ลมและฝนได้เป็นอย่างดี 

8. หัวตะปูท้ังหมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมท้ังผิวไม้ต่างๆ ท้ังหมดจะต้องขัดด้วยกระดาษทราย อุดรู
ต าหนิ แล้วขัดให้เรียบร้อย ก่อนท าการตกแต่งสีตามท่ีก าหนด 

9. การกั้นผนังทุกชนิด  ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง  ให้ถือว่าเป็นผนังกั้นสูงติดโครงสร้าง  
คาน  หรือพื้นคอนกรีตท้ังหมด 
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ข-14 งานประตูเหล็ก 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ ์ แรงงาน 

การประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงและการจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดต้ัง Shop drawing รวมถึงส่วน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ัวๆ ไป ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง (Installation) การยึด (Fixed) ระยะต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและหลักวิชาการช่างท่ีดีและจะต้องได้รับการอนุมัติจาก กรรมการควบคุมงาน 
2. วัสดุ 

1. เหล็กที่ใช้จะต้องเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized) 
2. ประตูและวงกบจะต้องพ่นสีรองพื้นภายในและภายนอกมาเรียบร้อยแล้วก่อนน ามาท่ีสถานท่ีก่อสร้าง สีท่ี

ใช้จะต้องเป็นสีซึ่งมีคุณสมบัติกันสนิม 
3. วงกบและบาน  

1) วงกบ    ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ขนาดประมาณ 2” x 4”  หรือระบุในแบบ  
2) บาน    ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1.60 มม. ความหนาของบานประมาณ 44 มม. ภายในบาน

ประตูจะต้องเสริมโครงสร้าง (Stiffener) ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 ซม. จะต้องท าจากเหล็กแผ่นชุบ
สังกะส ี (Galvanized) จุดรองรับอุปกรณ์ประตูท้ังหมดจะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. ขอบบานประตูต้องเรียบปราศจากรอยตะเข็บ  

3. การด าเนินงาน 
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือท่ีดีมีความช านาญในการติดต้ัง ให้เป็นไปตามรายละเอียดของ  Shop   

Drawing และได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี 
2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการติดต้ังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่างๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

ก่อนจะมีการติดต้ัง 
3. การติดต้ังต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องมีขอยึด หรืออุปกรณ์รองรับ มิให้

เกิดความเสียหายกับประตูหรือผนัง 
4. การติดต้ังวงกบ จะต้องได้ด่ิงและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคงแข็งแรง 
5. รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูท้ังภายในและภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกับปูนฉาบคอนกรีตไม้หรือวัสดุอื่นใด 

จะต้องอุดด้วย Silicone Sealant ตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดหรือ
เทียบเท่าด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนการท าการอุดจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบ
น้ ามัน สิ่งเปรอะเปื้อน สกปรกต่าง ๆ และจะต้องปฏบิัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต Silicone Sealant โดย
เคร่งครัด 

6. การปรับระดับ ภายหลังการติดต้ังประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะท่ีเปิด-
ปิดได้สะดวก 
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7. ช่องเปิดส าหรับการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิดท่ีไม่ได้ฉาก หรือขนาด
เล็กเกนิไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดต้ังโดยรอบ ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย 

8. การท าสีตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดแผ่นประตูและวงกบเหล็ก 
จะต้องขัดให้ผิวเรียบท าความสะอาดให้เรียบร้อยไม่มีฝุ่นคราบน้ ามันใด ๆ แล้วพ่นสีป้องกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง 
หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตสีกันสนิมแล้วพ่นทับหน้าด้วยสีน้ ามันอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือโดยมีความสวยงามประณีต
เรียบร้อย 

9. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนท่ีเป็นเหล็กของประตูทุก
ด้านให้สะอาด ปราศจากคราบน้ าปูน รอยขีดข่วน หรือต าหนิต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากกรรมการ
ควบคุมงาน และส่งมอบงาน 

10. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้ในการติดต้ังท้ังหมด หากเกิดข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดต้ัง หลังจากการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดต้ังให้ใหม่และ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการ
ตรวจการจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
 

ข-15 งานประตูเหล็กทนไฟ 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

          งานในส่วนน้ีประกอบด้วยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และติดต้ังวงกบ,  บานประตู,  กระจกช่องมอง,  
อุปกรณ์กันควัน, ตัวอย่าง รวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานน้ีเสร็จเรียบร้อย ตามแบบและ
รายการก่อสร้าง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนท าความสะอาดดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี จนส่ง 
มอบงานงวดสุดท้าย 
2.วัสดุประตูทนไฟ 

สามารถต้านทานและป้องกันการแผ่กระจายความร้อน และควันจากเพลิงไหม้อาคาร 
ทิศทางการเปิดผลักให้ดูจากแบบ และข้อก าหนดในรายการน้ีร่วมกัน    หากมีข้อขัดแย้งให้เสนอกรรมการควบคุม
งาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ช้ีขาดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือก่อสร้าง 

                      บานประตูพับข้ึนรูปด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  ชนิด   ELECTRO  ZINC  COATED  
STEEL เช่ือมหรืออ๊อกด้วยระบบ  SPOT WELD   ยืดหดตัวได้เมื่อถูกความร้อน  แต่จะต้องไม่เห็นรอยเช่ือมจาก
ภายนอกบาน 
                ภายในต้องมีระบบกันไฟด้วยระบบรังผึ้ง (HONEY COMB)   หรือฉนวนกันความร้อนใยหิน  

(ROCK WOOL)หรือระบบอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติป้องกันไฟ, ความร้อนท่ีเทียบเท่ากัน สามารถทนไฟได้นานอย่างน้อย2 
ช่ัวโมง  ยกเว้นบานประตูห้อง  MAINFRAME COMPUTER จะต้องเป็นบานพิเศษทนไฟได้  4  ช่ัวโมง 
หากแบบไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดช่องประตูกว้าง  0.90 ม.  สูง 2.00 ม. บานประตูหนาไม่น้อยกว่า 44 
มม. 
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               วงกบท าด้วยเหล็กทั้ง 4 ด้าน รอบบาน มีแถบ NEOPRENE ปิดรอบวงกบเพื่อกันควันเวลาเกิดเพลิง
ไหม้  หรือติดต้ังอุปกรณ์อื่นท่ีใช้งานได้เทียบเท่ากันโดยต้องเสนอ กรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติ 
               ประตูพ่นและอบแห้งด้วยสี PRIMER หรือ EPOXY โทนสีทับหน้าจะก าหนดระหว่างก่อสร้างให้ใช้
จะต้องมีช่องมอง ขนาดกว้าง 0.20 ม. สูง 0.80 ม.  กระจกช่องมองต้องเป็นกระจกกันไฟได้โดยไม่ท าให้คุณ-
สมบัติ โปร่งใสมองทะลุได้เสียไปเมื่อถูกไฟ มีค้ิวยึดกระจกซึ่งสามารถกันไฟและควันได้ 

3.อุปกรณ ์
ประตูกันไฟบานท่ัวไป ด้านในตัวอาคารมีคานผลักเปิดสลักประตู (PANIC DEVICE) ออกสู่บันไดหนีไฟ  

ส่วนด้านบันไดหนีไฟมีลูกบิดหรือแขนมือจับหมุนเปิดเข้ากลับในอาคาร 
                       ประตูกันไฟบานเปิดออกดาดฟ้า ด้านบันไดหนีไฟมีคานผลักเปิดสลักประตูออกสู่ดาดฟ้าภายนอก      

ส่วนด้านดาดฟ้ามีลูกบิดหรือแขนมือจับหมุนเปิดเข้ากลับในบันไดหนีไฟ 
               ประตูกันไฟบานเปิดออกภายนอกอาคารบริเวณระดับพื้นดิน  หรือระดับท่ีสามารถหนีไปสู่ระดับ
พื้นดินได้  ด้านบันไดหนีไฟมีคานผลักเปิดสลักประตูออกสู่ภายนอกอาคาร   ส่วนด้านภายนอกอาคารมีลูกบิดหรือ
แขนมือจับหมุนเปิดเข้ากลับในบันไดหนีไฟ 
                บานพับโลหะ  หากแบบมิได้ก าหนดเอาไว้ ให้ใช้แบบ  HEAVY DUTY HINGE     ติดต้ังกับบานและ
วงกบด้วยด้วยระบบสกรู 

อุปกรณ์ปิดบานอัตโนมัติ หากแบบมิได้ก าหนดเอาไว้  ให้ใช้ชนิดเปิดค้างไม่ได้ มี DELAY ACTION  
      4.ตัวอย่างและการติดตั้ง 

แบบขยายรายละเอียด SHOP DRAWINGS  แสดงการประกอบติดต้ัง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP DRAWINGS ของการประกอบติดต้ังประตู ใหก้รรมการควบคุมงานตรวจ

แก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมือประกอบการติดต้ัง  แบบประกอบการติดต้ังจะต้องเสนอรายละเอียดการติดต้ัง  
(FIXING),   การกันน้ า   (WATER TIGHT),การกันควันและต้องแสดงระยะต่าง ๆ    ตลอดจนความคลาดเคลื่อน  
(TOLERANCE)  โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรม 

        ตัวอย่าง 
             ผู้รับจ้างจะต้องส่งแคตตาล็อคตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่อไปน้ี  ให ้ กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ 

1. วงกบและกรอบบานโลหะทุกชนิดของประตูหน้าต่างแสดงให้เห็นทุกจุดเช่น วงกบบน, วงกบล่าง, 
และอื่น ๆแสดงยึดติดเป็นชุดเข้ากับผนังโดยรอบ  พร้อมวัสดุประกอบต่าง ๆ เช่น การกันควัน 

2. กระจกช่องมอง 
3. อุปกรณ์ประตูทุกชนิด 

 การตรวจสอบ    
ก่อนจะลงมือติดต้ังประตูหน้าต่างผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังตัวอย่างพร้อมกระจกลงในสถานท่ีจริงเพื่อให้

กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน 
             การขนส่งและเก็บรักษา การขนส่งอย่าให้ตก หล่นหรือโยน ให้เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง โดยมิ
ให้มีความเสียหายหรือมีต าหนิเกิดข้ึน วัสดุต่างๆจะต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม  ไม่เปียกช้ืน  และจะต้องระมัดระวังรักษา
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
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              การติดต้ังประตูเหล็กกันไฟต้องถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต  ผู้รับจา้งจะต้องจัดหาช่างท่ีช านาญ
งานใน ด้านน้ีมาท าการติดต้ังวงกบ  ตัวบานการติดต้ังจะต้องให้ได้ด่ิงได้ฉากระดับและแนวตามแบบ และตาม
ค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิต  การยึดจับกับผนังหรือวัสดุอื่นต้องแข็งแรงเมื่อติดต้ังเสร็จแล้วสิ่งท่ียึดจับเพื่อช่วยใน
การติดต้ัง และไม่จ าเป็นต้องตัดออกแล้วจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย  การติดต้ังวงกบโลหะกับผนังอิฐ 

หรือคอนกรีตจะต้องจัดหาวัสดุยึดให้มีขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ  หลัง-
จากการติดต้ังกรอบบานและบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปรับบานและอุปกรณ์ประกอบให้บานประตู
เปิดปิดได้สะดวก  จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ตามค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิตตามความจ าเป็น 

  

ข-16 งานประตูเหล็กม้วน 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

งานในส่วนน้ีประกอบด้วยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และติดต้ังราง,บานประตู,รวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานน้ีเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการก่อสร้างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจน ท าความสะอาดดูแลรักษาปกป้องหลังติดต้ังเสร็จ 
2. วัสดุประตเูหลก็ม้วน 

ประตูเหล็กม้วนชนิดโปร่ง หากบานกว้างเกิน 4.50 ม.ให้แบ่งบานเปิด 2 ส่วน  มีเสากลางถอดได้  หาก
บานสูงเกิน 3.50 ม. ให้เปิดปิดด้วยระบบรอก มีกล่องปิดแกนเพลาหมุนซ่อนในฝ้ารางข้างซ่อนในผนังข้าง   มี
กุญแจล็อคข้างและสายยูส าหรับคล้องกุญแจท่ีพื้น  
3. ตัวอย่างและการตดิตั้ง 

SHOP DRAWINGS  แสดงการประกอบติดต้ัง 
1. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ   SHOP  DRAWINGS  ของการประกอบติดต้ังประตู    ให้กรรมการควบคุม

งาน ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมือประกอบติดต้ัง แบบประกอบการติดต้ังจะต้องเสนอรายละเอียดการ
ติดต้ัง  (FIXING),  การกันน้ า  (WATERTIGHT)    และต้องแสดงระยะต่างๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน 
(TOLERANCE)  โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรม 

2. ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาด และระยะจากสถานท่ีก่อสรา้งและจะไม่ท าโดยวัดจากขนาดในรูปแบบ 
ตัวอย่าง 

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุต่อไปน้ี ให้ กรรมการตรวจการจ้างพจิารณาอนุมัติก่อนจัดซื้อ 
1. รางข้างและรางกลางแบ่งบาน โลหะทุกชนิดของประตู    แสดงให้เห็นทุกจุด เช่น  กล่องบน,  ราง

ล่าง, วัสดุ บานและอื่น ๆ ในรูปแบบแสดงยึดติดเป็นชุดเข้ากับผนังโดยรอบ   พร้อมวัสดุประกอบต่าง ๆ เช่น 
การกันน้ า 

2. อุปกรณ์ประตูทุกชนิด เช่น  มือจับ,  กุญแจล็อค,  สายู   กรณีเป็นรอกโซ่ ต้องแสดงรายละเอียด
ระบบรอกโซ่ หากเป็นระบบมอเตอร์ต้องมีรายละเอียดมอเตอร์ประกอบด้วย 
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การตรวจสอบ  
กอ่นจะลงมือติดต้ังประตูผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังตัวอย่างลงในสถานท่ีจริงเพื่อให้กรรมการควบคุมงาน 

หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน       
 การขนส่งและเก็บรักษา การขนส่งอย่าให้ตกหล่นหรือโยน ให้ขนเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
โดยมิให้มีความเสียหายหรือมีต าหนิเกิดข้ึน วัสดุต่าง ๆ จะต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม  ไม่เปียกช้ืนและจะต้อง
ระมัดระวังรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
การประกอบติดต้ัง    
            ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างท่ีช านาญงานในด้านน้ีมาท าการติดต้ังกล่องบน,รางข้างและตัวบาน การ
ติดต้ังจะต้องให้ได้ด่ิงได้ฉาก ได้ระดับและแนวตามแบบแปลนและตามค าแนะน าของโรงงาน-ผู้ผลิต การยึดจับ
กับผนังหรือวัสดุอื่นต้องยึดแข็งแรง   เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วสิ่งท่ียึดจับเพื่อช่วยในการติดต้ัง  และไม่จ าเป็นต้อง
ตัดออกแล้วจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย การติดต้ังรางโลหะกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหาวัสดุยึดให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลน   หลังจากการติดต้ังกรอบบานและ
บานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องปรับบาน  และอุปกรณ์ประกอบให้บานประตูเปิดปิดได้สะดวก  
จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ ๆ ตามค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิตตามความจ าเป็น 

 

ข-17 งานประตู-หน้าต่างไม้                   

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1) งานวงกบไม้ 

ก. ไม้ส าหรับท าวงกบจะต้องเป็นไม้ท่ีผ่านการอบแห้งดีแล้ว มีขนาด และ ลักษณะตามท่ีก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง 

ข. ลักษณะของไม้วงกบ ต้องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพี้ไม้ ไม่มีรูหรือตาไม้ ไม่มีรอยมอดกิน 
ค. การจัดท าวงกบไม้ จะต้องไส บังใบ เซาะร่อง อย่างประณีต เรียบร้อย  การประกอบวงกบ จะต้อง

เข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือย และเข้ามุมอย่างประณีต ได้ด่ิง ได้ฉาก หรือได้แนวตามท่ีก าหนด ห้าม
ประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด ๆ 

ง. บังใบของวงกบตัวล่างของหน้าต่างท่ัวไปต้องลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูท่ีเปิดสู่ภายนอกบังใบธรณี
ต้องลึก 2 ซม. ร่องส าหรับติดต้ังกระจกขนาดกว้าง 9 มม. 

ข. วงกบประตูหรือธรณีประตูท่ีเปิดสู่ภายนอก จะต้องจัดท าบัวกันน้ า สันกั้นน้ า และส่วนเอียงเพื่อให้น้ า
ไหลออก โดยย่ืนให้พ้นขอบผนัง และท าร่องกันน้ าด้านล่าง เพื่อกันน้ าไหลย้อนสู่ผนังและยาแนวด้วย
วัสดุกันซึม 

2) งานใบบานประตู-หน้าต่างไม้ 

ก. ประตูไม้อัด ตามท่ีระบุในแบบ 

1. ส่วนท่ีอยู่ภายในอาคารให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดใช้ภายใน 
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2. ส่วนท่ีติดต่อกับภายนอกอาคารและประตูห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ใช้ ประตูไม้อัดชนิดใช้
ภายนอก 

ข. ใบบานต้องมีขนาด และ ลักษณะ ตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่มีรอยต าหนิ 
เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม้ 

ค. การปรับใบบาน ต้องปรับให้พอดีกับบังใบของวงกบ  ห่างกันไม่เกิน 2 มม. เท่ากันตลอดท้ังแนว 
ง. บานหน้าต่างคู่ บังใบเป็นมุมฉาก เพื่อป้องกันแสงลอด 
จ. บานหน้าต่างเมื่อปรับเสร็จแล้ว กรอบค้ิวบานและกรอบโดยรอบของบาน จะต้องได้ด่ิงระดับ (เมื่อ

ติดต้ังมุ้งลวดแล้วจะได้แนวกัน) 
ฉ. อุปกรณ์บานจะต้องติดต้ังให้ได้ ด่ิง ระดับ การเจาะรูกลอน รูจะต้องพอดีกับกลอน และต้องแต่งผิว

ไม้รูกลอนให้สวยงาม 
ช. การใส่บานพับของบาน จะต้องยึดบานพับด้วยน๊อตเกลียวปล่อย ขันด้วยไขควงให้แน่นห้ามใช้ค้อน

ตอกโดยเด็ดขาด เพราะจะท าให้บานตก และบานหลุดออกได้ 
ซ. การเจาะไม้เพื่อใส่อุปกรณ์บาน จะต้องเจาะไม้ให้พอดีกับอุปกรณ์ เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 
ฌ. การติดต้ังบานเลื่อน ตัวรางเลื่อนจะต้องสั้นกว่าวงกบ 10 ซม. เพื่อการซ่อมแซม ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได้ 

(เปลี่ยนล้อเลื่อนออกโดยไม่ต้องร้ือชุดบานเลื่อนออกท้ังหมด) 
ญ. การต้ังกันชนบานเลื่อน จะต้องให้พอดีกับบานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกับมือจับ (ไม่ถูกบานหนีบมือ) 
ฎ. ไม้บังรางจะต้องใส่บานพับ 2 อันด้านบนเพื่อการซ่อมบ ารุง โดยเมื่อเปิดไม้บังรางแล้วจะต้องมอง

บานพับไม่เห็น (บานพับฝังซ่อนอยู่ด้านในของไม้บังราง) 
ฏ. บานเลื่อน ตัวบังคับบานด้านล่างจะต้องเซาะร่องบานโดยเหลือริมด้านข้างไว้ประมาณ 5 ซม. เพื่อ

ป้องกันบานหลุดและความเรียบร้อยและติดต้ังตัวกันแกว่งท่ีพื้นหรือวงกบ เพื่อวงกบจะได้ไม่ต้อง
เซาะร่องวงกบป้องกันไม่ให้ฝุ่นลงร่องได้   

2. วัสดุ 
1) วงกบประตู-หน้าต่างไม้ การเข้าไม้จะต้องให้ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้
ส าหรับประตูและหน้าต่าง วงกบไม้จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ หากไม่ได้ระบุให้ใช้ 

ก. ขนาด 2” x 4” ส าหรับบานท่ีใช้ห้องท่ัวไป 
ข. ขนาด 2” x 5” ส าหรับห้องน้ าหรือผนังห้อง (ท่ีติดต้ังประตู) ด้านหน่ึงบุกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีความ

หนาไม่เกิน 5 มม. 
ค. ขนาด 2” x 6” ส าหรับ 

1) ผนังด้านหน่ึงบุหินอ่อน, แกรนิต หรือกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีความหนามากกว่า 10 มม. 
2) ประตูท่ีด้านหน่ึงติดต้ังบานมุ้งลวดกรอบบานไม้ 
3) ประตู 2 บาน ท่ีติดต้ังซ้อนกันในวงกบเดียวกัน 
4) ประตูบานเลื่อน เป็นต้น 

2) บานประตูไม้อัดส าเร็จรูป ขนาดและความหนามาตรฐาน ให้ใช้ประตูไม้อัดท่ีผลิตจากโรงงาน  ประตูทุกบาน
จะต้องมีความหนา 35 มม. ประตูท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงติดกับภายนอกอาคาร หรือบานห้องน้ าให้ใช้ประตูไม้อัด
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ชนิดใช้ภายนอก ไม้อัดท่ีใช้ประกอบประตูต้องเป็นไม้อัดประเภทภายนอกช้ันคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 
178-2538 แผ่นไม้อัด  

1) บานประตูไม้จริง จะต้องประกอบมาจากโรงงานให้เรียบร้อย การบากและการเข้าไม ้จะต้องแน่น
และสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527  และมีขนาดตามระบุในแบบ 

ก. กรณีประตูบานคู่ท่ีใช้เปิด-ปิดทางเดียว ตรงขอบบานประตูท้ังสองสัมผัสกันให้ท าบังใบบานประตู  

ข. ถ้าเปิด-ปิดสองทางขอบบานประตูท้ังสองสัมผัสกันให้ท าขอบบานเรียบ 

2) ประตูบานเกล็ดไม้ ให้ใช้ไม้สักคัดเกรดเอียงซ้อนจัดจ านวนเกล็ดและระยะซ้อนให้เหมาะสมกับขนาด
ความสูงของบาน ส่วนความหนาของเกล็ดท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกับขนาดความกว้างของบาน 

3) บานมุ้งลวดในกรณีที่ระบุให้ติดมุ้งลวด 
ก. มุ้งลวดอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียม หรือในแบบระบุเป็นอย่างอื่น 
ข. มุ้งลวดอลูมิเนียม กรอบบานไม้ หรือในแบบระบุเป็นอย่างอื่น การติดต้ังมุ้งลวดต้องได้ระดับและ

ติดกันท้ัง 4 ด้าน 
3. การด าเนนิงาน 

1. ไม้วงกบทุกตัวก่อนน าไปติดต้ังให้ทาด้วยเชอร์แลคขาว 1 ครั้ง เมื่อติดต้ังแล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้ฉาก 
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี และตรงตามท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การยึดไม้วงกบกับส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ให้ติดต้ังโดยท าการฝังพุกไม้เตรียมไว้ก่อน แล้วจึงติดต้ังวงกบ
เข้ากับพุกไม้ในภายหลัง โดยยึดด้วยตะปูเกลียว  

3. การติดต้ังวงกบไม้กับส่วนท่ีเป็นผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค จะต้องเทเสาเอ็นและทับหลัง
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอิฐหรือคอนกรีตบล๊อคกับวงกบไม้ทุกแห่ง 

4. ห้ามไม่ให้ตอกตะปูด้านหน้าและด้านในของวงกบทุกวงและจะต้องรักษาผิวของไม้วงกบ โดยการตีไม้
อัดชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม้ ตอกตะปูเข็มยึดเข้ากับวงกบ ท่ีหน้าวงกบตัวข้างและตัวล่างของวงกบหน้าต่าง
และประตู 

5. การติดต้ังบานประตูไม้ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ท่ีมีความช านาญในการติดต้ัง มาด าเนินการด้วยความ
ประณีต เรียบร้อย เมื่อติดต้ังแล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้ฉาก ได้ระดับ ท้ังในแนวต้ังและในแนวนอน รวมท้ังจะต้องมี
ความมั่นคง แข็งแรง สามารถ เปิด-ปิด ได้โดยสะดวก 

6. ควรมีการตรวจสอบแนวด่ิง – ฉาก ก่อนการฉาบปูนอีกครั้งหน่ึง 
 

ข-18  งานประตูไฟเบอร์กลาส 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

งานในส่วนน้ีประกอบด้วยการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ และการติดต้ังวงกบ, บานประตู, รวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานน้ีเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการก่อสร้างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง การ ท าความสะอาดดูแลรักษาปกป้องหลังติดต้ังเสร็จ 
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2. วัสดุ 

1) บานประตู 
            ระบบโครง2ช้ัน ประกอบด้วย โครงด้านในคือโครงไม้เน้ืองแข็งและโครงด้านนอกคือโครงโพลีเอสเตอร์ 
อัดแน่นด้วย โพลียูรีเทนโฟม เกรด A  แผ่นผิวประตู ประกอบด้วยโพลีเอสเตอร์ เรซิน เสริมใยไฟเบอร์กลาสชนิด
พิเศษ ผลิตประกอบเป็นบานประตูไฟเบอร์กลาสตามมาตรฐาน มอก. 1568-2541     

2) วงกบ 
วัสดุท าจากไฟเบอร์กลาส ภายในเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิท ติดต้ังกับเสาเอ็นและผนังได้มั่นคง 

3. ตัวอย่างและการติดตั้ง 
แบบขยายรายละเอียด SHOP DRAWINGS แสดงการประกอบติดต้ัง 

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ  SHOP  DRAWINGS  ของการประกอบการติดต้ังประตูไฟเบอร์กลาส ให ้กรรมการ
ควบคุมงาน ตรวจแก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมือประกอบติดต้ัง    แบบประกอบการติดต้ังจะต้องเสนอรายละเอียด  
การติดต้ัง (FIXING),  การกันน้ า  (WATERTIGHT) และต้องแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน    
(TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรม 

 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดและระยะจากสถานท่ีก่อสรา้งและจะไม่ท าโดยวัดจากขนาดในรูปแบบตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแคตตาล๊อคตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ให้ กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจัดซื้อ 

1) วงกบและบานของประตูพีวีซีไฟเบอร์กลาสแสดงให้เห็นทุกจุด  เช่น วงกบบน, วงกบข้าง และอื่น ๆ ใน
รูปแบบแสดงยึดติดเป็นชุดเข้ากับผนังโดยรอบพร้อมวัสดุประกอบต่าง ๆ เช่น การกันน้ า 

2) อุปกรณ์ประตูทุกชนิด 
การตรวจสอบ   

ก่อนจะลงมือติดต้ังประตูผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังตัวอย่างลงในสถานท่ีจริงเพื่อให้ กรรมการควบคุมงาน 
ตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน 

การขนส่งและเก็บรักษา การขนส่งอย่าให้ตกหล่นหรือโยน ให้ขนเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังโดยมิให้มี
ความเสียหายหรือมีต าหนิเกิดข้ึน  วัสดุต่าง ๆ จะต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม ไม่เปียกช้ืน  และจะต้องระมัดระวังรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีเรียบร้อย 

การประกอบติดต้ัง    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างท่ีช านาญงานในด้านน้ีมาท าการติดต้ังวงกบ   กรอบบานและ
ตัวบาน การติดต้ังจะต้องให้ได้ด่ิงได้ฉาก ได้ระดับและแนวตามแบบแปลนและตามค าแนะน าของโรงงาน 
ผู้ผลิตการยึดจับกับผนังหรือวัสดุอื่นต้องแข็งแรง เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วสิ่งท่ียึดจับเพื่อช่วยในการติดต้ังและไม่
จ าเป็นต้องตัดออกแล้วจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย การติดต้ังวงกบกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหาวัสดุยึดให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลน หลังจากการติดต้ังบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องปรับบานและอุปกรณ์ประกอบให้บานประตูเปิดปิดได้สะดวก  จะต้องมีอุปกรณ์หรือวัดสุท่ีสามารถ
ป้องกันไม่ให้น้ ารั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร    จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิตตามความ
จ าเป็น 
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ข-19  งานประตู พีวีซี 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

งานในส่วนน้ีประกอบด้วยการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ และการติดต้ังวงกบ, บานประตู, รวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานน้ีเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายการก่อสร้างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง การท าความสะอาดดูแลรักษาปกป้องหลังติดต้ังเสร็จ 
2. วัสดุ 

3) บานประตู 
             ผลิตด้วยเน้ือ  พีวีซี  คุณภาพดี  หนา 2  มม.  แผ่น พีวีซี  แต่ละแผ่นล๊อกต่อเน่ืองเป็นแผงเดียวกันด้วย
ระบบ INTERLOCK  ต่อเน่ืองแน่นหนาตลอดท้ังบาน ไม่มีการบิดงอ     

4) วงกบ 
           ผลิตจากพีวีซีคุณภาพดี แข็งแรง ต้องมีสลักเหล็กส าเร็จรูป ช่วยให้ยึดกับเสาเอ็นและผนังได้มั่นคง 
3. ตัวอย่างและการติดตั้ง 
แบบขยายรายละเอียด SHOP DRAWINGS แสดงการประกอบติดต้ัง 

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ  SHOP  DRAWINGS  ของการประกอบการติดต้ังประตูพีวีซี      ให้ กรรมการ
ควบคุมงาน ตรวจแก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมือประกอบติดต้ัง    แบบประกอบการติดต้ังจะต้องเสนอรายละเอียด  
การติดต้ัง (FIXING),  การกันน้ า  (WATERTIGHT) และต้องแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน    
(TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรม 

 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดและระยะจากสถานท่ีก่อสรา้งและจะไม่ท าโดยวัดจากขนาดในรูปแบบตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแคตตาล๊อคตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ให้ กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจัดซื้อ 

1) วงกบและบานของประตูพีวีซีแสดงให้เห็นทุกจุด  เช่น วงกบบน, วงกบข้าง และอื่น ๆ ในรูปแบบแสดง
ยึดติดเป็นชุดเข้ากับผนังโดยรอบพร้อมวัสดุประกอบต่าง ๆ เช่น การกันน้ า 

2) อุปกรณ์ประตูทุกชนิด 
การตรวจสอบ   

ก่อนจะลงมือติดต้ังประตูผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังตัวอย่างลงในสถานท่ีจริงเพื่อให้ กรรมการควบคุมงาน
ตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน 

การขนส่งและเก็บรักษา การขนส่งอย่าให้ตกหล่นหรือโยน ให้ขนเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังโดยมิให้มี
ความเสียหายหรือมีต าหนิเกิดข้ึน  วัสดุต่าง ๆ จะต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม ไม่เปียกช้ืน  และจะต้องระมัดระวังรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีเรียบร้อย 

การประกอบติดต้ัง    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างท่ีช านาญงานในด้านน้ีมาท าการติดต้ังวงกบ   กรอบบานและ
ตัวบาน การติดต้ังจะต้องให้ได้ด่ิงได้ฉาก ได้ระดับและแนวตามแบบแปลนและตามค าแนะน าของโรงงาน 
ผู้ผลิตการยึดจับกับผนังหรือวัสดุอื่นต้องแข็งแรง เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วสิ่งท่ียึดจับเพื่อช่วยในการติดต้ังและไม่
จ าเป็นต้องตัดออกแล้วจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย การติดต้ังวงกบกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหาวัสดุยึดให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลน หลังจากการติดต้ังบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องปรับบานและอุปกรณ์ประกอบให้บานประตูเปิดปิดได้สะดวก  จะต้องมีอุปกรณ์หรือวัดสุท่ีสามารถ



โครงการก่อสร้าง ห้องประชมุอาคารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
งานสถาปตัยกรรม                                       

หน้า 68 จาก 106 

ป้องกันไม่ให้น้ ารั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร    จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิตตามความ
จ าเป็น 
 

ข-20 งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมท่ีได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบ

ประกอบการติดต้ัง  Shop Drawing รวมถึงส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ัวๆ ไป ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง 
(Installation) การยึด (Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) การกันน้ าไหลซึม (Watertight) และ
แสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน (Tolerance) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก.744-
2530 วงกบและกรอบบานโลหะส าหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม และ มอก.829-2531 วงกบ
และกรอบบานโลหะส าหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการ
ของ กรรมการตรวจการจ้าง 

2. วัสดุ 

1) กรอบวงกบและส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็น Aluminium ให้ใช้ Metal Finish เป็น Fluorocarbon 
Coating หรือ Natural Anodize หรือส ีUniton (Ut-4) ความหนาของผิวชุบ Anodic Film จะต้องไม่
ต่ ากว่า 35 Micron การเคลือบและการเตรียมผิวก่อนเคลือบสีให้ด าเนินการตามกรรมวิธีท่ีได้ก าหนด ใน
ก าหนดมาตรฐานเลขท่ี ASTM D1730-03 Standard Practices for Preparation of Aluminum 
and Aluminum-Alloy Surfaces for Painting และ ASTM B-449-93 Standard Specification 
for Chromates on Aluminum ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ (Allowable Tolerance) +2 Micron -
2 Micron และระบบการชุบเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานผู้ผลิต 

2) เน้ือของอลูมิเนียม (Aluminium Extrusion) ท่ีเป็น Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5 ต้องมี
คุณสมบัติตาม ASTM Specification ดังต่อไปน้ี 

ก. Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI 
ข. Yield 21,000 PSI 
ค. Shear 17,000 PSI 
ง. Elastic Modulus 10,000,000 PSI 

3) ขนาดและความหนา 
หน้าตัดอลูมิเนียมท่ีใช้โดยท่ัวไปจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของต าแหน่งท่ีจะใช้ โดยมีความหนาตาม

รายการค านวณ แต่ไม่ต่ ากว่าท่ีระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
ก. ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลิเมตร 
ข. ประตู-หน้าต่างชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 
ค. บานประตูสวิง ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้กรอบบานขนาดไม่เล็กกว่า  

43 X 49 มิลลิเมตร 
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ง. อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.0 มิลลิเมตร 
จ. เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันน้ าฝน ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 
ฉ. วงกบอลูมิเนียมส าหรับประตูภายในท่ัวไป ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอื่น ให้

ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 1-3ห4" X 4" 
ช. หน้าต่างชนิดผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลิเมตร ขนาดของวงกบให้มีขนาด

เท่ากับความหนาของผนัง หรือตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง 
ก าหนดให้ 

ซ. Flashing อลูมิเนียมในส่วนท่ีมองไม่เห็น ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร 
ฌ. Flashing อลูมิเนียมในส่วนท่ีมองเห็น และหหรือเป็นแผ่นผิวของผนังอาคาร ความหนาไม่

ต่ ากว่า 3.0 มิลลิเมตร 
ญ. กรอบบานมุ้งลวด หนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดต้องสามารถติดต้ังอุปกรณ์ 

ปิด-เปิดได้ 
4) มุ้งลวด 

มุ้งลวด  ให้ใช้มุ้งลวดไนล่อน โดยจะต้องมีจ านวนช่องตาข่ายด้านตามยาวของม้วนไม่ต่ ากว่า 16 ช่อง
ต่อ 1 น้ิว จ านวนช่องตาข่ายด้านตามขวางของม้วนไม่ต่ ากว่า 18 ช่องต่อ 1 น้ิว จัดชุดให้เหมาะสมกับขนาด
ของช่องเปิด 
3. การด าเนนิงาน 

1) งานอลูมิเนียมท้ังหมด จะต้องติดต้ังโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และให้เป็นไปตามแบบขยายและ
รายละเอียดต่างๆ ตาม Shop Drawings วงกบและกรอบบานของงานอลูมิเนียมจะต้องได้ด่ิงและฉาก
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี 

2) ตะปูเกลียวส าหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกชนิดท่ีท าด้วยไนล่อน ระยะที่ยึดจะ 
ต้องไม่เกินกว่า 50 เซนติเมตร การยึดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวท่ีใช้ท้ังหมดให้ใช้ชนิด 
สเตนเลส 

3) รอยต่อรอบๆวงกบ ประตู-หน้าต่าง ท้ังภายในและภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกับปูนคอนกรีตหรือวัสดุอื่น
ใด จะต้องอุดด้วย One Part Silicone Sealant และรองรับด้วย Joint Backing ชนิด 
Polyethylene โดยจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจากคราบน้ ามันและสิ่งสกปรก
เสียก่อน ในกรณีจ าเป็นจะต้องใช้ Primer ช่วยในการอุดยาแนว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธี
ของผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวอย่างเคร่งครัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย 
ขนาดของรอยต่อจะ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 

4) การสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอื่นๆ จะต้องทาด้วย Alkali-Resistant Bituminous Paints 
หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

5) ยางอัดกระจก ให้ท ามาจากวสัดุ EPDM โดยใช้ขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
6) Weather Strip ให้ท ามาจากวัสดุประเภท Polypropylene มีความสูงของใบท่ีใช้ต้องมากกว่าช่อง

ห่างประมาณ 15% ตลอดแนว 
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7) ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน     จะต้องมีระบบป้องกันมิให้บานหลุดได้อย่างปลอดภัย    ช่องเปิดประตู-
หน้าต่างอลูมิเนียมจะต้องเตรียมช่องระบายน้ าออกได้อย่างเพียงพอเมื่อน้ าฝนสาดเข้าในช่องเปิด 

8) ภายหลังการติดต้ังประตู หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบท้ังหมด จะต้องได้รับการปรับให้
อยู่ในลักษณะท่ีเปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัด 

9) วงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องติด Plastic Tape 
ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ เพื่อให้ปลอดภัยจากน้ าปูนหรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจจะท าความเสียหายกับวงกบ 
และกรอบบาน ห้ามใช้น้ ามันเครื่อง หรือน้ ามันทาผิวอลูมิเนียม เพื่อป้องกันน้ าปูนเป็นอันขาด 

10) ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวส่วนท่ีเป็นอลูมิเนียมของบานประตู-หน้าต่าง ท้ังด้านนอกและด้าน
ในให้สะอาด ปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ 
Sealant และการท างานของอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือท าความสะอาดท่ี
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวของอลูมิเนียม 
 

ข-21 งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามท่ีได้ระบุไว้ใน รายการชุดอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 
(Hardware Group) เพื่อด าเนินการติดต้ัง ตามตารางรายการประตู-หน้าต่าง 

2) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างและรายละเอียด เพื่อให้ กรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาอนุมัติ ก่อน
การติดต้ัง 

3) ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาตามหลักวิชาการ และความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ หากพบว่าไม่
ถูกต้อง ให้ผู้รับจ้างน าเสนออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ กรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา 

2. วัสดุ 

1) นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้างและหมวดอื่นๆ แล้ว ให้ใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพ
ตามความมุ่งหมายของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง และต้องได้รับอนุมัติจาก 
กรรมการตรวจการจ้างก่อนการติดต้ัง 

2) บานพับ (Hinge) 
ก. บานพับประตูบานเปิดเหล็กทั่วไปต้องเป็นชนิด Ball Bearing (ชนิดมีลูกปืน) ต้องได้มาตรฐาน
ผู้ผลิต 
ข. บานพับประตูเปิดไม้อัดท่ัวไป ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 759-2531 บานพับส าหรับ
ประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก 
ค. บานพับปรับมุม ส าหรับหน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้ง ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก 
862-2532 บานพับส าหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด  

3) กุญแจลูกบิด (Lock Set) 
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ก. Lock And Door Knob ลูกบิดโดยท่ัวๆ ไป ต้องผ่านการทดสอบ มาตรฐาน ANSI A156.2-
2003 Bored and Preassembled Locks and Latches  

ข. ไส้กุญแจต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass 
ค. ลูกกุญแจต้องท าจาก Nickel Silver 
ง. ประตูบานเปิดท่ัวไปให้ใช้ลูกบิด Heavy Duty ผิว Satin Finish 

4) กุญแจติดตาย (Deadbolt Set) 
ก. ต้องเป็นชนิด 1” (25 Mm) Throw, ประกอบด้วย Concealed Hardened Steel Roller 

สามารถป้องกันการตัด และเลื่อย Bolt 
ข. ไส้กุญแจต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 Pin Cylenders ท าจาก Solid Brass 
ค. ได้มาตรฐาน ANSI A156.5-2001 Auxiliary Locks Grade 2 และ Grade 3 

5) อุปกรณ์กันกระแทกประตูและผนัง (Door And Wall Bumper) 
ก. ประตูบานเปิดทุกบานให้ติดต้ังท่ีกันกระแทก (Door Bumper) ท าด้วยยางกันกระแทกและ

กรอบ Stainless Steel 
ข. ประตูบานเปิดส าหรับห้องส้วมในห้องน้ ารวม (Public Rest Room) ให้ติดต้ังท่ีกันกระแทกชนิด

มีขอแขวน ท าจาก Stainless Steel ยางกันกระแทกท าจากยางชนิดแข็ง 
6) กลอน (Bolt) 

ก. กลอนท่ีใช้ติดประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้กลอน Stainless Steel ขนาด 6” ฝังเรียบในบานประตูท้ัง
บนและล่าง เฉพาะด้านท่ีไม่ติดกุญแจลูกบิด 

ข. กลอนท่ีใช้ติดหน้าต่าง ให้ใช้กลอน Stainless Steel บน ขนาด 6” และกลอนล่างขนาด 4” 
7) แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip And Threshold) 

ก. ส าหรับประตูภายนอก ให้ติดต้ังแถบกันฝนและธรณีประตู 
8) มือจับและแป้นผลัก (Handel And Push Plate) 

ก. มือจับหน้าต่างหรือบานประตูท่ีไม่ได้ติดกุญแจ ลูกบิดให้ติดมือจับเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 4” 
บานละ 1 ชุด 

ข. ประตูท่ีเปิด 2 ทาง (2-Way Swing) ให้ติดต้ังแป้นผลัก Stainless ขนาด 0.10 X 0.30 ซม. 
ค. มือจับฝังในบานผิว Stainless ส าหรับบานเลื่อน และบานเฟี้ยม 
ง. มือจับบานกระทุ้ง 
จ. มือจับผิว Stainless ส าหรับบานไม้ 
ฉ. มือจับเหล็กส าหรับหน้าต่างเหล็กตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
ช. มือจับส าหรับบานอลูมิเนียม (Fastener) สีเหมือนกับกรอบบานอลูมิเนียม 

9) อุปกรณ์รางเลื่อน (Sliding Door Equipments) 
ก. รางเลื่อน ส าหรับบานเลื่อนขนาดใหญ่  จะต้องมี Guide Rail ด้วย 

10) อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) 
ก. ให้ใช้อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม ขนาด 4” แบบมือหมุนของสามศร หรือ คูณภาพเทียบเท่า 
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11) ขอรับ-ขอสับ (Hook Set) 
ก. ขอรับ-ขอสับ ส าหรับบานหน้าต่างท่ีติดบานพับธรรมดา ให้ติดขอรับ-ขอสับเหล็กชุบโครเมียม 

12) อุปกรณ์ประสานปิดประตูก่อน-หลัง (Co-Coordinator) 
ก. ส าหรับประตูบานเปิดคู่ ท่ีมีบังใบและติดต้ัง Door Closer ให้ใช้อุปกรณ์ประสาน ปิดประตูของ 

13) ลูกกุญแจ (Keys) 
ก. ให้ผู้รับจ้างจัดท าระบบกุญแจ Grand Master Key, Master Key, Sub Master Key เสนอ

ให้กับ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนการติดต้ัง 
ข. ลูกกุญแจต้องท าจากวสัดุ Nickel Silver 
ค. กุญแจและลูกบิดประตูแต่ละช้ัน ให้จัดท าลูกกุญแจ “Sub Master Key” ส าหรับลูกบิดแต่ละช้ัน 

จ านวนช้ัน 5 ดอก 
ง. กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จัดท าลูกกุญแจเฉพาะแต่ละลูกบิด จ านวนลูกบิดละ 2 ดอก 

3. การด าเนนิงาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุท่ีจะใช้แต่ละชนิด ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตาม
ความต้องการของ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนท่ีจะน าไปติดต้ัง เช่น  

ก. ตัวอย่างของ Hardware ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างแสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ Finishing 
ข. รายละเอียดประกอบตัวอย่างของ Hardware แสดงถึง ระบบกุญแจ (Key System), Function 
และ Specification แสดงถึงคุณสมบัติและข้อแนะน าในการติดต้ังจากบริษัทผู้ผลิต 
ค. ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดแสดงระยะ ต าแหน่ง การติดต้ังของ Hardware ให ้ กรรมการตรวจ
การจ้างได้รับรู้และอนุมัติก่อนการติดต้ัง Hardware 

2) ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือท่ีดีมีความช านาญในการติดต้ัง ทุกส่วนท่ีติดต้ังแล้วจะต้องได้ระดับในแนวต้ัง 
และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี 

3) ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก เพื่อก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ติดต้ัง Hardware รวมถึงงานประตู-หน้าต่าง ท่ีจะมีการติดต้ังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้
แก้ไขถูกต้องก่อนจะมีการติดต้ัง 

4) Hardware ท่ีติดต้ังแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้ยาวนาน เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดปิด
จะต้องมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายกับประตูหน้าต่างหรือผนัง และสิ่งเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

5) ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวท่ีขันติดกับไม้ วัสดุท่ีเป็นโลหะ ผนัง ค.ส.ล. ก าแพงก่ออิฐฉาบปูน 
จะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติกที่แข็งแรง ท าด้วย Nylon หรือเทียบเท่า และใช้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี การ
ยึดทุกจุดต้องมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูควงหรือตะปูเกลียวท่ีแสดงหัวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบ 
(Phillips Head) ท้ังหมด 

6) จะต้องเตรียมกุญแจ Master Key, Grand Master Key, Locks และ Cylinders ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก กรรมการตรวจการจ้าง และนายจ้าง หรือระบุเป็นอย่างอื่น 

7) จะต้องมีกุญแจท่ีใช้ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Keying) เป็นกุญแจช่ัวคราวเท่าน้ัน ให้ยกเลิก
กุญแจช่ัวคราวหลังจากโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ใช้กุญแจจริง จ านวนกุญแจจริง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก กรรมการตรวจการจ้างและผู้ว่าจา้ง 
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8) ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งท่ีเกี่ยวข้องหลังจากการติดต้ัง โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีต าหนิ
ต่างๆ และต้องไม่เปรอะเป้ือน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน และส่งมอบงาน 

9) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดต้ัง หลังจากการติดต้ังแล้วต้องแข็งแรง
ปราศจากต าหนิต่าง ๆ หากเกิดต าหนิต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ ตามจุดประสงค์ของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ข-22  งานกระจก                      
 

1) ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ให้ใช้กระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ FLOAT GLASS นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น 

2) กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ าเสมอตลอดท้ังแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือ
ฝ้ามัว   

3) กระจกที่ใช้จะต้องเป็นกระจกใส กระจกตัดแสง หรืออื่นๆ ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง และจะต้องมีการแต่ง
ลบมุมให้เรียบร้อย มีขนาด และความหนาตามท่ีต้องการ 

4) ความหนาของกระจก ให้ใช้ความหนาของกระจกดังน้ี 
  ก.  ส าหรับหน้าต่างโดยท่ัวไป                6 มม. 
  ข.   ส าหรับประตู                                 6 มม. 
  ค.  ส าหรับกระจกติดตาย                      6 มม. 
  ง. ส าหรับกระจกติดตาย ท่ีมีขนาดกว้างเกินกว่า 1.50 ม. 8 มม. 
  จ. ส าหรับกระจกบานเกล็ด                  5 มม. 
  ฉ. ส าหรับกระจกประตูหรือหน้าต่างท่ีมีการเจียรขอบ 8 มม. 
  ช. ส าหรับกระจกหลังคา SKY-LIGHT ต้องใช้กระจกนิรภัยชนิด 
   อัดซ้อน 2 ช้ัน (LAMINATED GLASS) ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 
 รายการอ้างอิง 

จ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  880-2547 กระจกโฟลตใส 
ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  965-2537 กระจกส าหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 
ช. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  1222-2539 กระจกส าหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายช้ัน 
ซ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  1345-2539 กระจกแผ่นสีตัดแสง 

2 การด าเนนิงาน 
1) การบรรจุกระจกเข้ากรอบท่ัวไป ผู้รับจ้างจะต้องระมดัระวังในการใช้วัสดุอุดยาแนว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความสกปรก เลอะเทอะ หรือความเสียหายกับกระจก หรือกรอบบานในภายหลัง 
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2) การล้างหรือท าความสะอาดเน่ืองจากวัสดุอุดยาแนวน้ี ผู้รับจ้างจะต้องใช้ทินเนอร์ หรือน้ ายาอื่นๆที่ผู้ผลิตได้
แนะน าไว้เท่าน้ัน ห้ามมิให้ผสมน้ ายาใดๆ อันจะท าให้ความเข้มข้นของวัสดุอุดยาแนวลดน้อยลง โดยมิได้รับ
ความเห็นชอบจาก กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง 

3) ห้ามมิให้บรรจุกระจกเข้ากรอบในขณะท่ีสียังไม่แห้ง 

4) ผิวของกรอบบานและกระจก ก่อนใช้วัสดุยาแนวต้องท าความสะอาดให้ปราศจากความช้ืน ไขมันและฝุ่น
ละออง หลังจากยาแนวจะต้องตกแต่งวัสดุยาแนวส่วนท่ีเกินให้เรียบร้อย ก่อนท่ีวัสดุยาแนวน้ันจะแข็งตัว 

5) กระจกทั้งหมดจะต้องสะอาด และปราศจากรอยขีดข่วน แตกร้าว หรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ในเวลาส่ง
มอบงาน 

 

ข-23  งานกระเบื้อง 

                          
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ีกรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
2) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อใหก้รรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ก. แปลน และรูปด้านของการปูกระเบื้องท้ังหมด ระบุรุ่นของกระเบ้ืองแต่ละรุ่นให้ชัดเจน 
ข. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ ต าแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้นขอบ

ค้ิว PVC และ เศษของกระเบื้องทุกส่วน 
ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ าของพื้นแต่ละส่วน 
ง. แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ีกรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ ต าแหน่งติดต้ัง

อุปกรณ์งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สวิทช์ ปลั๊ก ท่อระบายน้ าท่ีพื้น หรือ ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆ
เป็นต้น 

3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการบุ ปูกระเบื้อง ตามระบุในแบบรูปและรายการ 
รวมถึงการท าความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนที่ท าการตกแต่งแล้วช ารุดเสียหาย 

2. วัสดุ 
1) วัสดุท่ีน ามาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือต าหนิใดๆ 

2) รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

3) ให้ใช้กระเบื้องช้ันคุณภาพท่ี 1  ขนาดให้เป็นไปตามแบบ  คุณสมบัติไม่ต่ ากว่า มอก. 37-2529 กระเบื้องดิน
เผาปูพื้น เป็นกระเบื้องส าหรับปูพื้นท้ังหมด   

3. วิธีการด าเนินงาน 
1) การเตรียมผิว 

ก. ท าความสะอาดพื้นผิวท่ีจะปูกระเบ้ืองให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูน
ทรายท่ีเกาะอยู่ออกให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 
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ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียงตาม
ข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยัง
หมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ท าการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่ม
ด าเนินการปูกระเบื้อง 

ง. การเตรียมแผ่นกระเบื้อง ให้น าไปแช่น้ า ก่อนน ามาใช้ 
จ. ก่อนปูกระเบ้ือง ให้ราดน้ าท าความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย และใช้กาวซีเมนต์ในการยึดติด

กระเบื้อง ด้วยการโบกให้ท่ัวพื้น หรือผนัง แล้วจึงปูกระเบ้ือง โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีระบุใน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และด าเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

2) การปูกระเบื้อง 
ก. ท าการหาแนวกระเบ้ือง ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของกรรมการ

ควบคุมงาน แนวกระเบ้ืองท่ัวไปให้ห่างกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ 
ข. ท าความสะอาดผิวปูนทรายรองพื้นให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่ง

สกปรกอืน่ใด แล้วพรมน้ าให้เปียกโดยท่ัวกันเร่ิมปูกระเบ้ืองตามแนวท่ีแบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์
เป็นตัวยึด  

ค. จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านท้ังพื้นและผนัง การเข้ามุมกระเบื้องต้องใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา
ประกบเข้ามุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ง. กดเคาะแผ่นกระเบื้องให้แน่นไม่เป็นโพรง ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องร้ือออกและท าการบุใหม่ 
จ. ขอบมุมกระเบ้ืองโดยท่ัวไป ให้ใช้เส้น PVC ส าเร็จรูปติดต้ังตามลักษณะของแต่ละมุมส่วนสี

เป็นไปตามท่ีระบุ 
ฉ. ไม่อนุญาตให้ปูกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
ช. หลังจากปูกระเบ้ืองแล้วเสร็จ ท้ิงให้กระเบ้ืองแห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็น

ระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์ส าหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใช้สี
ตามท่ี กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให ้

ซ. ผิวกระเบ้ืองท้ังหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ าเสมอ 
ความไม่เรียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังหมด 

ฌ. ท้ิงไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดท าความสะอาดคราบน้ าปูนท่ีติดอยู่บนแผ่นกระเบื้อง
ออกให้เรียบร้อย 

ญ. ท าความสะอาดผิวกระเบื้อง แล้วลง Wax ขัดให้ท่ัวอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ฎ. กระเบื้องดินเผาท่ีไม่ได้เคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยน้ ายาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ให้ท่ัวพื้นอย่างน้อย 2 เท่ียว 
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ข-24  งานระบบโครงคร่าวโลหะ 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีช านาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การท าระบบโครงเคร่าโลหะของส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนประกอบ หรือ โครงสร้างตามท่ีระบุในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการติดต้ัง 
และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อให ้กรรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ก.  แบบแปลน หรือรูปด้านของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงต าแหน่งของโครงเคร่าทุกจุด 
ข.  แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ การชนมุมผนังของระบบโครงเคร่าโลหะ 
ค.  แบบรายละเอียดการยึดยัน ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือผนังส่วนต่างๆ 
ง.  แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ ต าแหน่งติดต้ัง
อุปกรณ์งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สวิทช์ ปลั๊ก ท่อระบายน้ าท่ีพื้น หรือ ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆเป็นต้น 

1.4                                       ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานฝ้าเพดานเพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และประสานงานกับงานส่วนอื่น ๆ 
ให้ท างานไปด้วยความเรียบร้อย 

                                               ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง ส าหรับซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
ในภายหลัง ให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามความเหมาะสม 
       ความสูงของฝ้าเพดานให้ถือตามระบุในแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามค าแนะน าของกรรมการ
ควบคุมงาน  
2. วัสดุ 

                  โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ให้ใช้ชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความหนาแผ่นเหล็กที่ใช้ท าโครงคร่าวไม่ต่ า
กว่า 0.50 มม. ขนาดของโครงคร่าวรูปตัวซีส าหรับฝ้าเพดานไม่ต่ ากว่า 16 x 38 มม. เคร่าฝ้าแบบ T-BAR ให้ใช้
วัสดุท าด้วยเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี สันโครงหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม  
3. วิธีการด าเนินงาน 

1) การติดต้ังโครงคร่าว 
ก. ยึดฉากริมฉาบเรียบกับผนังโดยรอบ ให้ได้ระดับท่ีต้องการ 
ข. ยึดฉากเหล็กเข้ากับโครงสร้างอาคารให้ได้แนว โดยวางระยะห่างกัน 1.20 x 1.20 ม. ด้วยพุก

เหล็ก  6 มม. โครงเคร่าโลหะส าหรับฝ้าเพดานแบบฉาบรอยต่อ หากในแบบรูปไม่ได้ระบุให้
ติดต้ัง โครงเคร่าโลหะขนาดตาราง 0.40 x 1.00 ม.โดยตลอด 

ค. ยึดปลายด้านหน่ึงของลวดเข้ากับฉากเหล็ก 
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ง. สอดปลายอีกด้านหน่ึงของลวดเข้ากับสปริงปรับระดับและชุดหิ้วโครง ปรับระดับด้วยสปริง
ปรับระดับ ห้ามยึดลวดกับส่วนท่ีไม่ใช่โครงสร้าง เช่น ท่อน้ า หรือ SUPPORTของท่อแอร์ เป็น
ต้น 

จ. ติดต้ังโครงคร่าวบนเข้ากับชุดหิ้วโครง ทุกระยะ 1.20 ม. 
ฉ. ติดต้ังโครงคร่าวล่างเข้ากับโครงคร่าวบนด้วยตัวล็อคโครง โดยวางแนวให้ได้ฉากกับโครงคร่าว

บน วางโครงคร่าวล่างทุกระยะ 0.40 ม. วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางคร่าว 
ช. รอยต่อของเคร่าจะต้องสนิทและเรียบร้อย รอยต่อของกระเบ้ืองกับผนังหรือเสา หรือตรงส่วนท่ี

เปลี่ยนระดับให้ปฏิบัติตามแบบขยายแบบก่อสร้างหากไม่ระบุจะต้องท าแบบขยายให้กรรมการ
ควบคุมงานอนุมัติก่อน 

ซ. ปรับระดับโครงคร่าวท้ังระบบอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ 
2) การติดต้ังแผ่น 

ก. ติดต้ังแผ่นยิปซั่มบอร์ด ชนิดขอบลาดเข้ากับโครงคร่าวล่าง ยึดแผ่นด้วยสกรูเกลียวปล่อยระยะ
ไม่เกิน 25 ซม.  

ข. ขันส่งหัวตะปูเกลียวให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย บริเวณด้านหัวและท้ายของแผ่นให้ยิงด้วยสกรู
ห่าง 15 ซม.  

ค. รอยต่อบริเวณเข้ามุมของแผ่นยิบซั่มบอร์ด เช่น มุมฝ้าลดระดับ มุมผนัง และจุดหักมุมรอยต่อ
อื่นๆ จะต้องเสริมเหล็กฉากชุบสังกะสีทุกมุมตลอดความยาวก่อนการฉาบปิดทับ  

ง. เมื่อติดต้ังแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการฉาบอุดหัวสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยต่อ
แผ่นให้เรียบร้อยตามค าแนะน าของผู้ผลิต โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกับผนังจะต้องติดเทป
แล้วจึงฉาบรอยต่อให้เรียบร้อยเช่นกัน  

จ. ตรวจสอบความเรียบของฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2.00 ม. ทาบท่ีกึ่งกลางแนว วัดท่ี
ปลายไม้บรรทัดกับผิวแผ่นฝ้าจะต้องไม่เกิน 5 มม. ทุกแนว  

ฉ. ในส่วนท่ีก าหนดให้ทาสี ให้ด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในหมวดงานสี 12006 โดย
เคร่งครัด 

ช. ฝ้าท่ีติดต้ังแล้ว จะต้องได้ฉากในแนวต้ัง และได้ระดับในแนวนอน และจะต้องท าความสะอาด
ให้เรียบร้อย 

 

ข-25  งานฉาบปูน 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีช านาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ที่

จ าเป็นในการฉาบปูนของส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนประกอบ หรือ โครงสร้างตามท่ีระบุในแบบและ
รายการประกอบแบบ 
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2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ 

3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแบบ (SHOP DRAWING) หรือแผงตัวอย่าง (MOCK UP PANEL) เพื่อ
ตรวจสอบก่อนการอนุมัติเห็นชอบโดย กรรมการควบคุมงาน โดยปูนฉาบท่ีระบุไว้เป็นการฉาบปูนเรียบ
จะต้องมีพื้นผิวท่ีเรียบสม่ าเสมอไม่เกิดรูพรุน หรือมีเม็ดทรายท่ีมีขนาดโตกว่าที่ก าหนดปรากฎข้ึนมามาก
เกินไป  พื้นผิวท่ีฉาบปูนเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ระนาบมีความเรียบสม่ าเสมอไม่เกิดคลื่น (WAVING) 
และต้องยึดเกาะติดแน่นกับพื้นผิวท่ีฉาบเมื่อเคาะตรวจสอบแล้ว ไม่มีเสียงดังท่ีแสดงถึงการไม่ยึดเกาะของ
ปูนฉาบกับผนังท่ีรองรับ 

4) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานผิวฉาบปูนผนังตามลักษณะการฉาบปูน ตามท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด ท้ังการ
เตรียมพื้นผิว การฉาบปูน รวมถึงการบ่มปูนฉาบ และท้ิงไว้จนปูนฉาบแห้ง แข็งตัวดีแล้ว จึงท าความ
สะอาด ปัดกวาดเศษปูนท่ีติดอยู่ออก แล้วทาสีตาม หมวดท่ี 12006 งานทาสี 

5) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop drawing เพื่อให้ กรรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ก. ต าแหน่งของงานฉาบปูนแสดงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ แนวเสา คาน หน้าต่างประตู หรือแนว
ท่อท่ีฝังอยู่ภายในผนังฉาบ 

ข. ต าแหน่งติดต้ังตะแกรงกันแตก 
ค. ระยะร่อง หรือแนวชักร่องกันการแตกร้าวทั้งหมดในการฉาบน้ันๆ 
ง. แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ     

2. วัสดุ 
นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) ปูนซิเมนต์ 
ใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 80-2517ปูนซีเมนต์
ผสม 

2) ปูนขาว/น้ ายาผสมปูนฉาบ 
ก. ใช้ปูนขาวหินท่ีเผาสุกดีแล้ว ต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อนแข็ง  
ข. น้ ายาผสมปูนฉาบ ต้องมีคุณภาพการยึดเกาะแน่น ลดการแตกร้าวช่วยกระจายกักฟองอากาศ และ
ไม่มีส่วนผสมของ CHLORIDE ไม่กัดมือ คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar admixtures. 
Specification for air-entraining (plasticizing) admixture 

3) ทราย  
 ทรายน้ าจืด สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะท าให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 
 

เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ าหนัก 
8 
16 

100 
60-90 
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30 
50 
100 

35-70 
10-30 
0-15 

 
4) น้ า 

น้ าท่ีใช้ผสมปูนฉาบ ต้องเป็นน้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และ
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีจะท าให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง  การใช้น้ ายาผสมปูนฉาบต้องท าตามกรรมวิธี
ของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

3. วิธีการด าเนินงาน 
1) การเตรียมผิวท่ีรับปูนฉาบ 

 ผิวท่ีจะรับปูนฉาบต้องเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง น้ ามัน เศษ 
ปูน หรือสิ่งใด ๆ ท่ีจะท าให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างผิวท่ีจะรับปูนฉาบเสียไป ผิวคอนกรีตบางส่วนซึ่งเรียบเกินไป 
เน่ืองจากไม้แบบเรียบต้องท าให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว ขัดผิว หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
กรรมการควบคุมงาน ก่อนฉาบปูนต้องตรวจดูแนวของผิวท่ีจะรับปูนฉาบว่าตรงตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ถ้า
ปรากฎว่าผิดแนวไปเกิน 2.5 ซม. ต้องเสริมด้วยตะแกรงลวดยึดติดกับผิวด้วยตะปูแล้วแต่งให้ตรงแนวด้วยปูน
ฉาบ 

2) การผสมปูนฉาบ 
 ให้ใช้ส่วนผสมของปูนฉาบ ดังน้ี 

   ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน 
   ปูนขาว 1/4 ส่วน  ส าหรับปูนฉาบภายใน 
   1/10 ส่วน  ส าหรับปูนฉาบภายนอกหรือน้ ายาผสมปูนฉาบ  
       ให้ใช้อัตราส่วนตามท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้ (กรณีระบุให้ใช้) 
   ทราย 3 ส่วน 
   น้ า  พอประมาณ 

3) การฉาบปูน 
การฉาบปูนโดยท่ัวไป ให้ฉาบ 2 ช้ัน ช้ันแรกหนาประมาณ 1 ซม. ช้ันท่ีสองหนาประมาณ 1 1/2 ซม.  

ผู้รับเหมาอาจฉาบสามช้ันได้ การฉาบแต่ละครั้งอย่าเติมน้ าซ้ าอีกในส่วนผสมอันเดียวกันและควรกระท าภายใน 
45 นาที หลังการผสม และห้ามน าปูนฉาบท่ีผสมนานกว่า 2 ชม. มาใช้งาน 
กรรมวิธีในการฉาบสองช้ันให้ปฎิบัติ ดังน้ี 

ก. ฉาบช้ันแรก 
 ก่อนการฉาบปูนต้องพรมน้ าให้ผิวท่ีจะรับปูนฉาบมีความช้ืนสม่ าเสมอ แต่ไม่ถึงกับโชกเพื่อว่า

ผนังเหล่าน้ันจะได้ไม่แย่งน้ าจากปูนฉาบ และต้องรอให้น้ าท่ีผิวระเหยออกหมดก่อนแล้วจึงฉาบ
ปูนช้ันแรก การฉาบต้องกดให้แน่นเพื่อให้เกิดแรงยึดเหน่ียวระหว่างผิวรับปูนฉาบและปูนฉาบ
มากที่สุด ผิวของปูนฉาบช้ันแรกต้องท าให้หยาบและขรุขระเล็กน้อย โดยการใช้แปรงหรือไม้
กวาดไล้ผิวตามแนวนอนในระหว่างท่ีปูนฉาบยังไม่แข็งตัว หลังจากฉาบแล้วให้บ่มโดยการพรม
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น้ าให้ช้ืนอยู่ตลอดเวลา 48 ชม. เสร็จแล้วท้ิงไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนท่ีจะลงมือฉาบช้ันท่ี
สอง การฉาบครั้งแรกน้ีให้มีความหนาไม่เกิน 10 มม. 

ข. ฉาบช้ันท่ีสอง 
 ก่อนฉาบต้องท าความสะอาดและพรมน้ าให้ผิวของปูนฉาบช้ันแรกมีความช้ืนสม่ าเสมอ แต่ไม่

ถึงกับโชก เพื่อว่าผนังเหล่าน้ันจะได้ไม่แย่งน้ าจากปูนฉาบ หลังจากปูนฉาบช้ันสองเริ่มแข็งตัว ให้
บ่มด้วยการพรมหรือฉีดน้ าเป็นฝอยเป็นระยะ ๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง  เพื่อรักษาความช้ืน
ไว้ไม่น้อยกว่า  6 วัน และป้องกันการแตกร้าว   

 ขณะฉาบควรมีการป้องกันแดด ลม ซึ่งท าให้น้ าระเหยเร็วเกินไป และควรมีการท าระดับไว้เป็น
จุดๆ ท่ัวผนังเพื่อให้การฉาบง่ายและรวดเร็วข้ึน ระยะของปุ่มระดับควรห่างกันไม่เกิน 2 เมตร 
เมื่อฉาบเสร็จ ควรใช้ฟองน้ าชุบน้ า และกวดผิวท่ีท่ีหมาดสนิทแล้วให้ดูสวยงาม 
ส าหรับการจับเหลี่ยม เสา คาน ให้ใช้ปูนเค็มรองพื้นไว้ช้ันหน่ึงก่อน อัตราส่วนปูนทราย 1:3 การ
ใช้เซี้ยมส าร็จรูป PVC สามารถกระท าได้โดยให้ผู้รับจ้างเสนอวัสดุและแสดงต าแหน่งท่ีจะติดต้ัง
ขออนุมัติจาก กรรมการควบคุมงานก่อน  

      การฉาบปูนบริเวณดังต่อไปน้ี จะต้องติดต้ังลวดตาข่าย เพื่อช่วยในการยึดผิวปูนฉาบ 

ก. แนวท่ีผนังก่ออิฐชนกับโครงสร้าง อาทิ เสา หรือคาน 

ข. ทุกมุมของขอบวงกบประตูและหน้าต่าง 

ค. แนวท่อท่ีมีขนาดใหญ่เท่าหรือเกือบเท่าความหนาของผนังก่ออิฐ 

4) การบ่มผิวปูนฉาบ 
การบ่มผิว จะต้องบ่มภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละช้ัน ให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา ด้วยการใช้น้ าพ่น

เป็นละออง และพยายามหาทางป้องกัน หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด  การบ่มผิวน้ี ให้ผู้รับ
จ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 

5) ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) 
  ให้ท า CONTROL JOINTS ในปูนฉาบตามต าแหน่งท่ีระบุไว้ในแบบ แต่หากไม่มีระบุในแบบ ให้เซาะร่อง

ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึกถึงผิวท่ีรองรับปูนฉาบ 
6) การท าความสะอาด 

ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งท่ีเกี่ยวข้องหลังจากการติดต้ัง ด้วยความประณีตสะอาด เรียบร้อย 
ปราศจากคราบน้ าปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน 
และส่งมอบงาน 

7) การซ่อมแซม 
ผิวปูนฉาบจะต้องแน่นตลอดผิว ท่ีใดมีเสียงเคาะดังโปร่งหรือมีรอยแตกร้าวจะต้องท าการซ่อมแซม โดย

สกัดออกเป็นบริเวณรอบรอยร้าวหรือบริเวณดังโปร่งน้ันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ท าความสะอาดรดน้ าพอประมาณ
แล้วจึงฉาบซ่อมแซม  โดยผสมน้ ายาประเภท BONDING AGENT เช่น HIFLEX หรือท่ีเสนอและได้รับการอนุมัติ
จาก กรรมการควบคุมงาน ผิวของปูนฉาบใหม่กับปูนฉาบเก่าจะต้องเป็นเน้ือเดียวกัน  

ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวปูนฉาบแต่ไม่แตกร่อน ให้ตัดร่องให้ลึกโดยใช้ FIBER แล้วฉีดอุดด้วย 
PAINTABLE SILICONE ของ GE หรือเทียบเท่า  
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ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตเกี่ยวกับโครงสร้างโดยวิธีฉาบ ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมส่วน
น้ันตามค าสั่งของ กรรมการควบคุมงาน  

กรรมการควบคุมงาน และ กรรมการตรวจการจ้าง จะเป็นผู้ก าหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด 

 

ข-26  งานพื้น ไม้ 

 
1.ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน า
การติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องท าการวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณที่จะติดต้ังพื้นไม้ก่อน เพื่อความถูกต้องของ
ขนาดและระยะตามความเป็นจริง 

3) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อให้ กรรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ก.  แปลน ของการปูไม้ท้ังหมด ลายหรือรอยต่อของแผ่นไม้เม่ือปูเสร็จแล้วท้ังหมด      ระบุสี
ของไม้แต่ละสี หรือชนิดให้ชัดเจน 

ข.  แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุ
ใกล้เคียง, ต าแหน่งของรอยต่อ อุปกรณ์ประกอบในการติดต้ัง   และ เศษของไม้ทุกส่วน 

ค.  แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ีผู้ กรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ ต าแหน่ง
ติดต้ังอุปกรณ์งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆเป็นต้น 

4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการบุ ปูพื้นไม้ ตามระบุในแบบรูปและ
รายการ    รวมถึงการท าความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนท่ีท าการตกแต่งแล้วช ารุดเสียหาย 

5) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ตามชนิด ส ี และลายท่ีก าหนด ติดบนไม้อัดขนาด 1.00 x 1.00 ม. ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงชนิด ลวดลาย และผิวสีของไม้ท่ีจะใช้ รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังกาวติดไม้
และน้ ายาเคลือบผิวไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให ้ กรรมการควบคุมงานและออกแบบเพื่อขออนุมัติ
และตรวจสอบจากทางของ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนจึงจะท าการสั่งซื้อและน าไปใช้งานได้ ตัวอย่าง
ดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอื่นท่ีจ าเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบค้ิว หรือมุมต่าง ๆ เป็นต้น  

2 วัสดุ 
1) วัสดุวัสดุท่ีน ามาใช้งาน ต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต และต้องได้รับอนุมัติจาก กรรมการ

ตรวจการจ้าง ปราศจากรอยแตกร้าว หรือต าหนิใด ๆ  
2) รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ชนิด ความกว้าง ความยาว ความหนา ลวดลาย ส ีชนิด และลวดลายของไม้

ปาร์เก ้ตามแบบท่ีระบุไว้ในแบบ 
3) หากไม่มีระบุในแบบ งานพื้นไม้สักทั้งหมด ให้ใช้ไม้สักทองเกรด AA   
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4) ไม้เน้ือแข็งท้ังหมด ให้ใช้ไม้คัดเกรด  โดยผ่านการอบ และผึ่งตามมาตรฐาน ก่อนน ามาใช้งาน 
5) กาวท่ีจะใช้ในการติดไม้ต้องเป็นกาว LATEX ชนิดคุณภาพสูง หรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต ท้ังน้ี

ต้องได้รับอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนน าไปใช้งาน มีความคงทนต่อความช้ืนมีคุณสมบัติใน
การติดยึดแน่นแข็งแรงไม่หลุดแยกออกจากกัน หลังจากการติดต้ัง  

6) บัวเชิงผนัง หากมิได้ระบุให้ใช้ไม้ชนิดเดียวกับไม้ปาร์เก้ หรือไม้มะค่า ขนาด 1” x 4” 
7) ไม้ค้ิวปิดขอบปาร์เก้ ต้องเป็นชนิดเดียวกับไม้พื้นปาร์เก้ ขนาดตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ 

กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให ้
8) น้ ามันเคลือบแข็ง ให้ใช้ประเภทโพลี่ยูรีเทนส าหรับใช้งานภายใน  

ข้อก าหนดและรายละเอียดคุณสมบัติของไม้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในหมวดงานไม้ 
3 วิธีการด าเนินงาน 

1) การเตรียมผิว 
ก. ท าความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยู่

ออกให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 
ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว และปาดผิวให้เรียบ

สนิท ไม่มีคลื่นก่อนการใช้กาว และถ้าเป็นพื้นไม้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงและความเรียบ
ของพื้น ถ้าไม้หลุดหรืองอให้ย้ าด้วยตะปู และขัดให้เรียบ   

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ท าการบ่มตลอด 3 วัน ท้ิงไว้ให้
แห้งสนิทอย่างน้อย 15 วัน และปราศจากความช้ืน แล้วจึงเริ่มด าเนินการปูไม้ 

ง. การตรวจสอบความช้ืนของพื้น โดยใช้เครื่องมือวัดความช้ืน หรือตรวจสอบโดยใช้พลาสติกแผ่น
บางๆ ชนิดใสคลุมบนพื้นท่ีท่ีจะท าการติดต้ัง และติดเทปท่ีขอบของพลาสติกกับพื้นท่ีเดิม 
โดยไม่ให้อากาศรั่วเข้าออกได้ และปล่อยท้ิงไว้ในระยะพอสมควร ถ้าปรากฏว่ามีหยดน้ าเกาะ
อยู่ท่ีใต้แผ่นพลาสติกแสดงว่าพื้นยังเปียกเกินไป ให้รอจนพื้นแห้งสนิทก่อนท่ีจะท าการปูไม้ 

จ. ปูด้วยแผ่น Closed-Cell Polyethelene Sheet  เต็มตลอดพื้นท่ี ท่ีจุดซ้อน ให้มีการซ้อน
บริเวณขอบอย่างน้อย 200 มม. รอยต่อแผ่นปิดด้วย Closed-Cell Polyethelene Self-
Adhesive ให้เรียบร้อย ท่ีบริเวณขอบของผนังให้พับแผ่นข้ึน ตามแนวขอบของผนังสูง
ประมาณ 50 มม.  ตลอดแนวและซ่อนใต้ค้ิวหรือผนังบัว 

ฉ. ก่อนด าเนินการปูไม้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเรียงแผ่นไม้ท่ีจะปูในบริเวณน้ันๆ เพื่อให้กรรมการ
ควบคุมงาน  ได้พิจารณาคัดเลือกสีไม้และลายไม้ ก่อนด าเนินการติดต้ัง แผ่นไม้ทุกแผ่น
จะต้องไสเรียบและเป็นแนวตรงไม่บิดงอ หรือโก่ง ไม่มีตาไม้ 

2) การปูไม้ 
ก. ท าการหาแนวการปู และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของ กรรมการควบคุมงาน หรือตามท่ี

ระบุไว้ในแบบ 
ข. ท าการหาแนวไม้ ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของ กรรมการควบคุม

งาน  
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ค. เศษของแผ่นไม้จะต้องเหลือให้เท่าๆกันท้ัง 2 ด้านของพื้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การ
เข้ามุมไม้จะต้องด าเนินการตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบก่อสร้างเว้นแต่ในแบบไม่ได้ระบุไว้ 
ให้ใช้วิธีตัดขอบ 45 องศา เข้ามุม ให้ผู้รับจ้างน าเสนอ SHOP DRAWING ใหก้รรมการ
ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติ ก่อนด าเนินการ 

ง. พื้นไม้ปูเข้าลิ้นชนชิด  
จ. ให้ใช้วิธีวางตงไม้เน้ือแข็งขนาด ตามรูปแบบ อบหรือทาน้ ายากันปลวก @ 500 มม. ยึดกับ

พื้นโครงสร้าง โดยปรับให้ได้ระดับหลังตงเรียบเสมอกัน และเทปูนทรายปรับระดับ ท าผิว ขัด
มันเสมอผิวตงไม้ แล้วจึงด าเนินการปูพื้นไม้ โดยยึดกับตงท่ีวางไว้ ตงไม้เน้ือแข็งท่ีใช้จะต้อง
เป็นไม้ใหม่ ห้ามใช้ไม้ท่ีเคยใช้ท าไม้แบบโครงสร้าง โดยเด็ดขาด 

ฉ. พื้นไม้ปูเว้นร่อง 
ช. ให้ใช้วิธีวางตงไม้เน้ือแข็งขนาด ตามรูปแบบ อบหรือทาน้ ายากันปลวก @ 500 มม. ยึดกับลูก

ปูนหรือฐานปูนท่ีหนุนลอยเหนือพื้นโครงสร้าง และเทปูนทรายปรับระดับเอียงลาดตามแบบ 
ท าผิวขัดมัน โดยให้ได้ระดับท้องตงลอยเหนือผิวปูนทรายอย่างน้อย50 มม.แล้วจึงด าเนินการ
ปูพื้นไม้โดยยึดกับตงท่ีวางไว้ 

ซ. พื้นไม้ปาร์เก้ 
ฌ. ให้ใช้วิธีเทปูนทรายปรับระดับ ท าผิวขัดมัน แล้วจึงด าเนินการปูพื้นไม้ด้วยกาวโพลียูรีเทน 
ญ. พื้นไม้ส าเร็จรูป 
ฎ. ให้ใช้วิธีเทปูนทรายปรับระดับ ท าผิวขัดมัน หรือเทปูนทรายปรับระดับ ท าผิวขัดมันและปูทับ

ด้วยไม้อัดยางหนา 10 มม.ชนิดใช้ภายนอก แผ่นไม้อัดท่ีปูแต่ละแผ่นให้เว้นระหว่างแผ่นห่าง 
5 มม. และยึดแผ่นไม้อัดกับพื้นผิวเดิมด้วยตะปูเป็นระยะ 60 ซม. ท้ังแนวต้ังและแนวนอน
ปรับระดับให้เรียบเสมอกัน ตามแต่ระบุในแบบ แล้วจึงด าเนินการปูพื้นไม้ด้วยกาวโพลียูรีเทน 
หรือปูด้วยระบบลิ้นล๊อค ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

ฏ. ติดต้ังพื้นไม้ขนาดตามแบบ เข้าลิ้นยึดติดกับคร่าวไม้ด้วยตะปู ซ่อนหัวตะปูไว้ท่ีรางลิ้น แนว
ระหว่างแผ่นทุกแผ่นจะต้องอัดให้สนิทด้วยแม่แรงอัดพื้น รอยต่อของแผ่นไม้จะต้องสลับกัน 
และมีคร่าวรองรับเสมอ บริเวณพื้นไม้ท่ีชนผนังให้เว้นร่องไว้ประมาณ 8 มิลลิเมตร 

ฐ. การปูแผ่นไม้ปาร์เก้ให้เริ่มต้นปูจากผนังด้านท่ีเรียบ โดยหันร่องในแผ่นไม้เข้าหาผนัง และให้
เว้นระยะช่องว่างระหว่างไม้กับผนังห้อง ขนาดท่ีเหมาะสมโดยการใช้ลิ่มไม้ เพื่อเว้นระยะและ
ให้เริ่มแถวท่ีเหลือต่อไป โดยแนวขอบของไม้ต้องติดด้วยกาวตลอดแนวในร่องของไม้ และให้
ตอกไม้ปาร์เก้ให้เข้าในแนวท่ีก าหนด โดยใช้ไม้ยาวประมาณ 600 มม. โดยการตอกเบา ๆ ถ้า
มีกาวถูกบีบออกมาบนผิวไม้ให้ใช้ผ้าหมาด ๆ เช็ดออกทันที 

ฑ. การปูแผ่นไม้ปาร์เก้ จะต้องปูตามแนวท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมัติใน SHOP 
DRAWING หรือตามท่ีกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให ้  ท้ังน้ี
การปูจะต้องชิดสนิทกันและได้ฉากขอบหรือรอยต่อของไม้จะต้องเรียบสนิท มีช่องว่างได้ไม่
เกิน 1 มิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นพื้นไม้ตีเว้นร่อง จะต้องได้ขนาดของร่องตามท่ีระบุ
ในแบบ และมีขนาดเท่ากันโดยตลอด 
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ฒ. หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่น การใช้แผ่นไม้บันไดจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยต่อ ความ
หนาของลูกนอนไม่ต่ ากว่า 2 น้ิว และโค้งมนบริเวณจมูกบันไดให้เรียบร้อย ความหนาลูกต้ัง
ตามแบบ คุณสมบัติของไม้และการติดต้ังให้เป็นไปตามข้อก าหนดในหมวดงานไม้ 

ณ. ราวบันไดไม้ ต้องไสปรับแต่งให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบก่อสร้าง หากไม่มีระบุเป็น
อย่างอื่นไม้ท่ีใช้ต้องเป็นไม้สัก คัดลายไม้ให้สวยงามดูกลมกลืนกัน รอยต่อจะต้องแน่นสนิท 
การยึดน๊อตหรือตะปูเกลียวท้ังหมดจะต้องฝังในเน้ือไม้และอุดซ่อนหัวให้เรียบร้อย ขัดแต่ง
ให้เรียบแล้วจึงท าการทาทับด้วยน้ ามันเคลือบแข็ง ตามท่ีรายละเอียดท่ีระบุในหมวดงานสี 

1) การติดต้ังบัวเชิงผนังโดยโดยท าการฝังพุกไม้ 2 ตัว หรือตามความเหมาะสมทุกระยะไม่
เกิน 500 มม.ใช้กาวยางและตะปูเกลียวซ่อนหัว มุมบัวเชิงผนังให้ใช้วิธีเข้ามุมปาก
ประกบ 45 องศา ห้ามใช้วิธีตัดชนเป็นอันขาด  

2) เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วให้ท้ิงไว้โดย ห้ามเหยียบย่ าอย่างน้อย 15 วัน จึงท าการขัดผิว 
3) ขัดผิวพื้นให้เรียบเสมอกันท่ัวพื้นท่ีด้วยเครื่องขัด อุดรูร่องท่ีไม่เรียบร้อยต่างๆ แล้วจึงทา

ทับด้วยน้ ามันเคลือบแข็งตามรายละเอียดในหมวดงานสี โดยให้ทาครั้งแรกทันทีเมื่อท า
การขัดพื้นและแต่งเรียบ ท าความสะอาดดีแล้ว 

4) ผิวไม้ท้ังหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ าเสมอ ไม่
เป็นโพรง ความไม่เรียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของกรรมการควบคุมงาน หรือ 
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ท้ังหมด 

3) การท าสีพื้นไม้ 

ก. งานพื้นไม้ท าสีธรรมชาติ 
 งานพื้นไม้ภายใน ให้ทาเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบแข็งประเภท POLYURETHANE จ านวน 3 เท่ียว

งานพื้นไม้ภายนอก ให้ทาเคลือบด้วย DECKING STAIN ชนิดใส จ านวน 3 เท่ียว 

ข. งานพื้นไม้ย้อมสี 
  ส าหรับงานพื้นไม้ภายในและภายนอก ให้ทาด้วยสีย้อมไม้ WOOD STAIN จ านวน 3 เท่ียว 

ค. งานพื้นไม้ทาสีน้ ามัน 
  ส าหรับงานพื้นไม้ภายในและภายนอก ให้ทาด้วยสีรองพื้นประเภท ALUMINIUM WOOD PRIMER 

1 เท่ียว และทาทับหน้าด้วยสีน้ ามันประเภท ALKYD ENAMEL อย่างน้อย 2 เท่ียว ตามรายละเอียด
ท่ีระบุในหมวดงานทาสี  
การทาสีงานพื้นไม้และบัวเชิงผนังไม้ ให้ดูรายละเอียดท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบใน

หมวดงานไม้ และในหมวดงานทาสี ประกอบการด าเนินงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
และด าเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
4. การท าความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งหลังจากากรติดต้ังโดยการกวาดดูดฝุ่นหรือเช็ดด้วยผ้าหมาด ๆ ผิวของ
วัสดุต้องปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น รอยขูดขีด หรือมีต าหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเป้ือน ก่อนท าการขอ
อนุมัติจากทาง กรรมการควบคุมงาน และก่อนส่งมอบงาน 
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5. การปอ้งกันแผ่นไม ้
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้มีน้ าหนักกดทับลงบนแผ่นมากเกินไป และท่ีกองเก็บในท่ีก่อสร้าง จะต้องมีหมอนไม้รอง

แผ่น หรือวัสดุอื่นๆ ปกคลุม โดยให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามมีการเดินผ่าน หรือบรรทุกน้ าหนักในขณะท่ีปู
เสร็จใหม่ๆ และในขณะก่อสร้างบริเวณใดท่ีจ าเป็นจะต้องมีการสัญจร จะต้องมีการป้องกันผิวไม้มิให้เป็นรอย ใน
กรณีเกิดความไม่เรียบร้อยใดๆ หรือผิวหน้าไม้เกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏให้เห็น หรือแผ่นไม้ไม่เรียบ ไม่สม่ าเสมอ 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการขัดผิวเพื่อแก้ไขตามกรรมวิธีการขัดผิวของแผ่นไม้ท่ี กรรมการควบคุมงานก าหนดให้ โดย
เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 

ข-27  งานหิน 

 
1.ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน า
การติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ีผู้ กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องท าการวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณที่จะติดต้ังแผ่นหินก่อน เพื่อความถูกต้อง
ของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 

3) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ค านวณ  ออกแบบ   การใช้ขอยึดต่างๆ  ความหนาแผ่นหินท่ีใช้ ต าแหน่งและ
จ านวนขอยึดส าหรับยึดติดแผ่นหิน การบากแผ่น เจาะรูแผ่น และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการติดต้ัง
ผนังหิน 

4) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อให ้ กรรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ก.  แปลน ของการปูหินท้ังหมด ลายหรือรอยต่อของแผ่นหินเมื่อปูเสร็จแล้วท้ังหมด      
ระบุสีของหินแต่ละสีให้ชัดเจน 

ข.  แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ การท า Flashing และ/หรือ แนว
บรรจบของวัสดุใกล้เคียง, ต าแหน่งของรอยต่อ อุปกรณ์ประกอบในการติดต้ัง   และ 
เศษของหินทุกส่วน 

ค.  แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ 
ต าแหน่งติดต้ังอุปกรณ์งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆเป็นต้น 

5.     ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุแรงงานและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการบุ ปูหิน ตามระบุในแบบรูปและ
รายการ รวมถึงการท าความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนท่ีท าการตกแต่งแล้วช ารุดเสียหาย 

6.    ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างหินตามชนิด ส ี และลายท่ีก าหนด ขนาดเท่ากับวัสดุท่ีจะใช้จริงไม่น้อย
กว่า 2 ตัวอย่าง ไปให ้กรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติก่อน จึงจะท าการสั่งซื้อได้ ตัวอย่างดังกล่าวให้
รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอื่นท่ีจ าเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบค้ิว หรือมุมต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ัง
รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE SPECIFICATION) 
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7.     ผู้รับจา้งจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝีมือดี อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็นทุกชนิดส าหรับการท างานผนังหินธรรมชาติให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตามแบบและรายการก่อสร้าง งานดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องยึดต่างๆ เช่น  
Anchors, Expansion Bolts, Angles, กาว Epoxy และเครื่องยึดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น รวมท้ังวัสดุอุดยา
แนวและวัสดุหนุนรองท้ังหลาย 

2. วัสดุ 

1) วัสดุท่ีน ามาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือต าหนิใดๆ 
รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2) หินผิวด้าน พ่นทราย เป่าไฟ สกัดหยาบ และหินอื่นใด ท่ีไม่ได้ท าผิวขัดมัน ให้ทาเคลือบผิวด้วยน้ ายา
เคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER อย่างน้อย 2 เท่ียว  

3) หากมิได้ระบุความหนาของหินปูพื้น,ผนัง ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม.  และผนังท่ีสูงกว่า 
5.00 ม. ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม. ขนาดความกว้าง x ยาว ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 
ขนาดสีลวดลายต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจาก กรรมการตรวจการจ้างก่อนการติดต้ัง 

4) หินผิวขัดมันต้องมีความมันท่ีได้รับการขัดด้วยเครื่องมือท่ีได้มาตรฐานสากล อันเป็นท่ียอมรับ 
ก. หินผลิตภายในประเทศต้องวัดได้ 80 - 90 ตามมาตรฐานสากล  
ข. หินผลิตภายนอกประเทศ 90 - 95 ตามมาตรฐานสากล  

5) หินผิวหยาบ 
ก. ท าผิวหยาบด้วยกรรมวิธีพ่นไฟ  โดยใช้ไฟฟู่พ่นให้ผิวหน้าของหินกระเทาะมีผิวหยาบ อัน
เป็นท่ียอมรับจาก กรรมการตรวจการจ้าง 
ข. ท าผิวหยาบด้วยกรรมวิธี ใช้เครื่องมืออันเป็นมาตรฐานขัดผิว หรือกระเทาะผิวให้หน้าของ
หินมีผิวหยาบสม่ าเสมอ อันเป็นท่ียอมรับจาก กรรมการตรวจการจ้าง 

6) ในกรณีบัวเชิงผนังให้ท ามุมมนและขัดผิวมันท่ีมุมบนของบัว ในบริเวณความหนาหรือสันของแผ่น
หินแกรนิตท้ังโครงการท่ีสามารถมองเห็นได้เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วจะต้องได้รับการขัดผิวมันเช่นเดียวกับ
ผิวหน้าแผ่นหิน  

3. วิธีการด าเนินงาน 
1) การเตรียมผิว 

ก. ท าความสะอาดพื้นผิวท่ีจะปูหินให้สะอาดปราศจากฝุน่ผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูน
ทรายท่ีเกาะอยู่ออกให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 

ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียง
ตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นท่ี ขณะท่ีผิวปูน
ทรายยังหมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ท าการบ่มตลอด 3 วัน ท้ิงไว้
ให้แห้ง และปราศจากความช้ืน แล้วจึงเริ่มด าเนินการปูหิน 

ง. ก่อนด าเนินการปูหิน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเรียงแผ่นหินท่ีจะปูในบริเวณน้ันๆ เพื่อให้ 
กรรมการควบคุมงาน  ได้พิจารณาคัดเลือกสีหินและลายหิน ก่อนด าเนินการติดต้ัง 
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จ. หลังจากน้ัน จะต้องทาน้ ายาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ท่ีด้านหลังและ
ด้านข้างของแผ่นหิน รวม 5 ด้าน โดยยกเว้นด้านหน้าของแผ่นหิน ส าหรับหน้าหินท่ีท าผิว
ขัดมัน และทา  ท้ัง 6 ด้าน โดยทาท่ีด้านหลังและด้านข้าง รวมท้ังด้านหน้าของแผ่นหิน
ด้วย ส าหรับหน้าหินท่ีท า  ผิวด้าน พ่นทราย เป่าไฟ สกัดหยาบ หรือผิวอื่นใด
นอกเหนือจากผิวขัดมัน โดยทาด้านละ 1 เท่ียว และท้ิงไว้ให้แห้ง 24 ช่ัวโมง ก่อนน าไป
ติดต้ัง  

ฉ. หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่น การใช้แผ่นหินปูบันไดจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยต่อ 
และได้รับการขัดมุมมน, บากร่อง, ขอบความหนาแผ่นท่ีมองเห็นต้องท าการขัดมัน
เช่นเดียวกับผิวหน้า จากน้ันจึงด าเนินการทากันซึมตามท่ีกล่าวข้างต้น 

2) การปูหิน 
ก. ท าการหาแนวการปู และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของ กรรมการควบคุมงาน หรือตามท่ี

ระบุไว้ในแบบ 
ข. ท าการหาแนวหิน ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผู้ กรรมการ

ควบคุมงาน แนวหินท่ัวไปให้ชิดกันให้มากที่สุด หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ และใช้ปูนยาแนว 
อุดยาแนวรอยต่อ  

ข. เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือให้เท่าๆกันท้ัง 2 ด้านของพื้น แนวรอยต่อหินของพื้นกับผนัง
จะต้องตรงแนวกัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้ามุมหินจะต้องด าเนินการตาม
รายละเอียดท่ีระบุในแบบก่อสร้างเว้นแต่ในแบบไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
ปากประกบเข้ามุม ให้ผู้รับจ้างน าเสนอ SHOP DRAWING แสดงวิธีเข้ามุมหิน ให้ 
กรรมการตรวจการจ้างพจิารณาอนุมัติ ก่อนด าเนินการ 

ค. ท าความสะอาดผิวปูนทรายรองพื้นให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือ
สิ่งสกปรกอื่นใด แล้วพรมน้ าให้เปียกโดยท่ัวกันเร่ิมปูหินตามแนวท่ีแบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์
เป็นตัวยึด  

ง. ใช้เกรียงหรือฉาบกาวซิเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ขาวท่ีใช้เฉพาะส าหรับยึดติดแผ่นหิน ด้วยการ
โบกให้ท่ัวพื้นแล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นท่ีท่ีระบุให้ปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิต
โดยเคร่งครัด 

จ. กดหินรอยทางท่ีท าไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีก าหนดของกาวแต่ละชนิดเสร็จแล้ว
ปรับแต่งแนวหิน ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องร้ือออกและท าการบุใหม่ 

ฉ. การตัดแต่งหินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน การเจาะหินเพื่อใส่
อุปกรณ์ต่าง ๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ หินแกรนิตท่ีตัดต้องไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น 
และต้องตกแต่งขอบให้เรียบร้อยก่อนน าไปติดต้ัง 

ช. ไม่อนุญาตให้ปูหินทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
ซ. หลังจากปูหินแล้วเสร็จ ท้ิงให้หินแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลา อย่าง

น้อย 2 วัน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์ส าหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใช้สีตามท่ี
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กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก าหนดให้ หากบริเวณใดจ าเป็นจะต้อง
มีการสัญจร จะต้องมีการป้องกันผิวหิน ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากกรรมการควบคุมงาน 

ฌ. ท้ิงไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดท าความสะอาดคราบน้ าปูนท่ีติดอยู่บนแผ่นหิน
ออกให้เรียบร้อย ปราศจาก เศษปูน ทราย และเครื่องหมายต่างๆ 

ท. ผิวหินทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ าเสมอ ความไม่

เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดข้ึนตามความเห็นของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 

3) การท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดต้ัง  ใหเ้รียบร้อย โดยปราศจากเศษปูน ทราย 

รอยขีดดินสอ เครื่องหมายต่างๆ      รอยเปื้อนหยดของสี และฝุ่นผง ฯลฯ ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยร้าว แตก
บิ่น รอยขูดขีด  หรือมีต าหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเป้ือน 

ก. ท าความสะอาดผิวแผ่นหินด้วยฟองน้ า ผ้า และน้ าก่อนท่ีปูนจะแห้งภายใน 1 ชม. หลังจาก
การติดต้ัง และท าความสะอาดรอยต่อระหว่างแผ่นให้สะอาดไม่มีรอยคราบเป้ือนใด ๆ ก่อน
ส่งมอบ 

ข. ก่อนขัดเคลือบผิว ให้ท าความสะอาดอีกครั้งหน่ึงด้วยน้ าสบู่หรือน้ ายาท าความสะอาด และช าระ
ด้วยน้ าเปล่า  เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มสะอาด หลังจากน้ันเคลือบผิวด้วยน้ ายาชักเงา หรือ Wax 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

4) การป้องกันแผ่นหิน 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้มีน้ าหนักกดทับลงบนแผ่นมากเกินไป และท่ีกองเก็บในท่ีก่อสร้าง จะต้องมีถุง

กระสอบ หรือหมอนไม้รองแผ่น หรือวัสดุอื่นๆ ปกคลุม ห้ามมีการเดินผ่าน หรือบรรทุกน้ าหนักในขณะท่ีปูเสร็จ
ใหม่ๆ และในขณะก่อสร้างบริเวณใดท่ีจ าเป็นจะต้องมีการสัญจร จะต้องมีการป้องกันผิวหินมิให้เป็นรอย ในกรณี
เกิดความไม่เรียบร้อยใดๆ หรือผิวหน้าหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏให้เห็น หรือแผ่นหินไม่เรียบ ไม่สม่ าเสมอ ผู้รับ
จ้างจะต้องท าการขัดผิวมันเพื่อแก้ไขตามกรรมวิธีการขัดผิวมันของแผ่นหินท่ี กรรมการควบคุมงานก าหนดให้ โดย
เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 

ข-28  งานกรวดล้าง หินล้าง ทรายล้าง 

 
1) ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ 

2) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อให้ กรรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
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1) แปลน และรูปด้านของการท างานหินล้างหทรายล้างหกรวดล้าง  ท้ังหมด ระบุต าแหน่งของสีและ
ขนาดเม็ดหินให้ชัดเจน 

2) แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ ต าแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้นขอบค้ิวต่างๆ  
3) อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ าของพื้นแต่ละส่วน 
4) แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ี กรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ ต าแหน่งติดต้ัง

อุปกรณ์งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สวิตช์ ปลั๊ก ท่อระบายน้ าท่ีพื้น หรือ ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆเป็นต้น 
3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการท างานหินล้างหทรายล้างหกรวดล้าง  

ตามระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึงการท าความสะอาดป้องกันและระมัดระวังมิให้เปรอะเปื้อนผนัง 
และส่วนของอาคารอื่น ๆ ตลอดจนการท าให้ท่อรางน้ า ทางระบายน้ าต่าง ๆ อุดตันช ารุดเสียหาย 

4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นตัวอย่างขนาดอย่างน้อย 1 ตร.ฟุต หินล้างหทรายล้างหกรวดล้าง ท่ีได้แสดงให้
เห็นถึงสี ขนาด และลวดลาย ตามสภาพจริงเมื่องานแล้วเสร็จให้ผู้ กรรมการควบคุมงานอนุมัติก่อน
ด าเนินการ 

2) วัสดุ 
1) รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 
2) น้ า เป็นน้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่างๆ 

3) หินใช้หินอ่อน หินเกล็ด หรือระบุเป็นอย่างอื่น ล้างจนสะอาด ปราศจากสารอื่นๆที่มีผลต่อการยึดตัวกับ
ส่วนผสม ร่อนผ่านตะแกรงขนาดจะต้องใกล้เคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง กอ่นด าเนินการ 

4) กรวดใช้กรวดทะเลหรือระบุเป็นอย่างอื่น เม็ดกรวดต้องมีขนาดเท่ากันโดยผ่านตะแกรงร่อน กรวด
จะต้องเป็นกรวดคัด เม็ดกลม ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีเปลือกหอย หรือเศษวัสดุเจือปน ล้างจนสะอาด 
ปราศจากสารอื่นๆที่มีผลต่อการยึดตัวกับส่วนผสม ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการ
ควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ก่อนด าเนินการ 

5) ทราย จะต้องเป็นทรายคัดพิเศษ ขนาดเม็ดสม่ าเสมอเม็ดกลมไม่มีเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอื่นเจือปน 
ล้างจนสะอาด ปราศจากสารอื่นๆที่มีผลต่อการยึดตัวกับส่วนผสม ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับ
อนุมัติจาก กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้างก่อนด าเนินการ 

6) การแบ่งช่อง  หินล้างหทรายล้างหกรวดล้าง ปฎิบัติตามค าแนะน าของ กรรมการควบคุมงานหรือท่ีระบุ
ในแบบรูป ถ้าไม่ได้ระบุให้ใช้ไม้แนวไม้สัก ขนาด 0.5 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม. 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 การเตรียมผิว 

1) ท าความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยู่ออกให้หมด 
ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 

2) เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพื้น เพื่อปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียงตาม
ข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในงานฉาบปูน ให้เหลือความหนาส าหรับท าผิวกรวดล้าง ทรายล้าง หรือหินล้าง 
ประมาณ 15 มม.   ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู่ 
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3) หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท าการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่มด าเนินการท าผิว
กรวดล้าง ทรายล้าง หรือหินล้าง  

การท าผิวกรวดล้าง ทรายล้าง หรือหินล้าง 
1) จัดวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้ขนาดตามท่ีได้รับอนุมัติ แบ่งเป็นช่องๆ ตามแบบก่อสร้าง ยึดเส้น

แบ่งด้วยปูนทรายให้ได้แนวตรงและได้ระดับพร้อมจัดท าปุ่มระดับท่ัวบริเวณทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน เป็น
อย่างน้อย 

2) ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ าท่ัวบริเวณให้ชุ่ม แล้วสลัดหรือเทด้วยน้ าปูนซิเมนต์ประสาน
ก่อน จึงฉาบหรือเทผิว 

3) ให้ผสมกรวดล้าง อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน เม็ดกรวด 3 ส่วน ฉาบลงในพื้นท่ีแล้วตบให้แน่น และ
เกาะตัวให้เต็มพื้นท่ี แล้วท้ิงไว้จนเร่ิมแห้งและแข็งตัวประมาณ 30-40 นาที จึงท าการล้างผิวโดยใช้แปรง
อ่อนหรือผ้าชุบน้ าค่อยๆ เช็ดจนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดหรือ  เม็ดทรายโผล่ชัดเจน 

4) การท าให้ท าทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและคนงานช่างฝีมือ เม็ดกรวดหรือหินต้องแน่นสม่ าเสมอกัน
ตลอด  

5) ท าความสะอาดคราบน้ าปูนท่ีติดอยู่ออกให้เรียบร้อย 
6) ท้ิงไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงเคลือบผิวด้วยน้ ายาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER อย่างน้อย 2 

ครั้ง 
7) ผิวทรายล้าง กรวดล้าง หรือ หินล้าง ท้ังหมดเมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ 

เรียบสม่ าเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอยด่างแตกร้าวหรือเม็ดหิน-ทรายกระจายตัวไม่สม่ าเสมอกัน หรือความ
ไม่เรียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยทุบออก และท าให้ใหม่ท้ังช่อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังหมด  

8) ไม่อนุญาตให้ท าผิวทรายล้าง กรวดล้าง หรือ หินล้าง ทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
9) หลังจากท าผิวทรายล้าง กรวดล้าง หรือ หินล้าง แลว้เสร็จ ท้ิงให้ผิวทรายล้าง กรวดล้าง หรือ หินลา้ง 

แห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน  
 

ข-29  งานหินขัด 

 
1) ข้อก าหนดทั่วไป 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดต้ัง และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าของตนตามท่ีกรรมการควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ 

2) ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อใหก้รรมการควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

3) แปลน และรูปด้านของการท างานหินขัด ท้ังหมด ระบุต าแหน่งของสีและขนาดเม็ดหินให้ชัดเจน 
4) แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ ต าแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้นขอบค้ิวต่างๆ  
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5) อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ าของพื้นแต่ละส่วน 
6) แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นตามท่ีกรรมการควบคุมงานต้องการ อาทิ ต าแหน่งติดต้ังอุปกรณ์

งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สวิทช์ ปลั๊ก ท่อระบายน้ าท่ีพื้น หรือ ช่องซ่อมบ ารุง ต่างๆเป็นต้น 
7) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการท างานหินขัด  ตามระบุในแบบรูป

และรายการ รวมถึงการท าความสะอาดป้องกันและระมัดระวังมิให้เปรอะเปื้อนผนัง และส่วนของอาคาร
อื่น ๆ ตลอดจนการท าให้ท่อรางน้ า ทางระบายน้ าต่าง ๆ อุดตันช ารุดเสียหาย 

8) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นตัวอย่างขนาดอย่างน้อย 1 ตร.ฟุต หินขัด ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงสี ขนาด และ
ลวดลาย ตามสภาพจริงเมื่องานแล้วเสร็จให้กรรมการควบคุมงานอนุมัติก่อนด าเนินการ 

2. วัสดุ 

1) รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2) น้ า เป็นน้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่างๆ 

3) หินใช้หินอ่อน หินเกล็ด หรือระบุเป็นอย่างอื่น ล้างจนสะอาด ปราศจากสารอื่นๆที่มีผลต่อการยึดตัวกับ
ส่วนผสม ร่อนผ่านตะแกรงขนาดจะต้องใกล้เคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนุมัติจาก
กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง กอ่นด าเนินการ 

4) การแบ่งช่องหินขัด ปฎิบัติตามค าแนะน าของกรรมการควบคุมงานหรือท่ีระบุในแบบรูป ถ้าไม่ได้ระบุให้
ใช้ไม้แนวทองเหลือง ขนาด 0.6 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม.  

3.วิธีการด าเนินงาน 
1) การเตรียมผิว 

ก. ท าความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยู่
ออกให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 

ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพื้น เพื่อปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาด
เอียงตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในงานฉาบปูน ให้เหลือความหนาส าหรับท าผิวหินขัด 
ประมาณ 15 มม. ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท าการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่ม
ด าเนินการท าผิวหินขัด 

2) การท าผิวหินขัด 
ก. จัดวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้ขนาดตามท่ีได้รับอนุมัติ แบ่งเป็นช่องๆ ตามแบบ

ก่อสร้าง ยึดเส้นแบ่งด้วยปูนทรายให้ได้แนวตรงและได้ระดับพร้อมจัดท าปุ่มระดับท่ัว
บริเวณท้ิงไว้ให้แห้ง 1 วัน เป็นอย่างน้อย 

ข. ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ าท่ัวบริเวณให้ชุ่ม แล้วสลัดหรือเทด้วยน้ าปูนซิ
เมนต์ประสานก่อน จึงฉาบหรือเทผิว 

ค. ให้ผสมหินขัด อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน เม็ดกรวด 3 ส่วน ฉาบลงในพื้นท่ีแล้วตบให้
แน่น และเกาะตัวให้เต็มพื้นท่ี ปรับระดับผิวหน้าให้ได้ระดับท่ัวบริเวณ แล้วท้ิงไว้จนเร่ิม
แห้งและแข็งตัว แล้วปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง แล้วบ่มผิวหน้าพื้นท่ีจะท า
หินขัดท้ิงไว้อย่างน้อย 15 วัน จึงเข้ามาขัดผิวหน้าได้ 
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ง. การท าให้ท าทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและคนงานช่างฝีมือ เม็ดหินต้องแน่นสม่ าเสมอ
กันตลอด  

จ. การขัดผิวหน้าจะต้องขัดด้วยเครื่อง ยกเว้นในส่วนท่ีเป็นมุมตามซอกอนุญาตให้ขัดด้วย
มือได้ 

ฉ. หลังจากขัดผิวหน้าได้ระดับในครั้งแรกแล้ว ให้ตรวจสอบรอยแตกร้าว แล้ว โป๊วแต่งด้วย
วัสดุชนิดเดียวกับผิวหินขัดให้เรียบร้อยและท้ิงไว้อีกอย่างน้อย 7 วัน จึงท าการขัดด้วย
เครื่องขัดละเอียดอีกครั้ง 

ช. กรณีเป็นแผ่นหินขัดส าเร็จ ให้ท าการหาแนว และ ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตาม
ความเห็นชอบของกรรมการควบคุมงาน จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านท้ังพื้นและผนัง  

ซ. แนวหินขัดท่ัวไปให้ชิดกันให้มากที่สุด หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ  
ฌ. กดเคาะแผ่นหินขัดให้แน่นไม่เป็นโพรง ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องร้ือออกและท าการบุ

ใหม ่
ญ. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เก็บกวาด ท่ัวบริเวณ รวมท้ังส่วนอื่นๆ ของอาคารท่ี

สกปรกเน่ืองจากการท าหินขัด แล้วลงผิวหน้าด้วย WAX อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ฎ. ผิวหินขัด ท้ังหมดเมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบ

สม่ าเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอยด่างแตกร้าวหรือเม็ดหินกระจายตัวไม่สม่ าเสมอกัน หรือ
ความไม่เรียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของกรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยทุบออก และท าให้ใหม่ท้ังช่อง โดย
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังหมด  

ฏ. ไม่อนุญาตให้ท าผิว หินขัด ทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
ฐ. หลังจากท าผิวหินขัด แล้วเสร็จ ท้ิงให้ผิว หินขัด แห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือน

เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน  
ฑ. หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่น พื้นหินขัดทุกแห่งจะต้องมีบัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 ซม. ขนาด

ของหินเป็นเบอร์ 3 หรือเบอร์ 4 สีเดียวกับพื้น  
 

ข-30  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบท้ังหมด ท่ีระบุไว้
ในแบบและรายการประกอบแบบ มาด าเนินการติดต้ังตามตารางรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
2. วัสดุ 
 รายละเอียดวัสดุ ตามท่ีระบุไว้ใน ตารางรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
3. การด าเนนิงาน 

1) การเตรียมงาน 
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ก่อนการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด ต าแหน่ง ระดับในงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ต้ังแต่ข้ันตอนงาน
โครงสรา้ง จนถึงข้ันติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด หากเกิด
ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ท าให้งานติดต้ังสุขภัณฑ์เป็นไปโดยไม่เรียบร้อย เมื่อพบปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา 
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง ทราบและพิจารณาแก้ไขทันที ห้าม
กระท าการใดๆไปโดยพลการ 

2) การติดต้ัง 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องต่อท่อและติดต้ังอุปกรณ์ทุกช้ิน และเครื่องสุขภัณฑ์ดังท่ีแสดงไว้ในแบบและ

รายการประกอบแบบ รวมท้ังจัดหาเครื่องตกแต่ง ท่ีแขวน หรือท่ีรองรับเครื่องสุขภัณฑ์ และ
ติดต้ังแทรปพร้อมช่องท าความสะอาด เดินท่อประปา ท่อระบายน้ าท้ิง น้ าโสโครก ท่อระบาย
อากาศ จากเครื่องสุขภัณฑ์เข้าระบบต่างๆโดยครบถ้วน 

ข. มาตรฐานงานติดต้ังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างท่ีมีความช านาญ และมี
ฝีมือประณีตมาด าเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ
ด าเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หากผลงานไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้าง
จะต้องด าเนินการแก้ไขทันที โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 

ค. ระหว่างท่ีท าการก่อสร้างงานอื่นๆภายในห้องน้ ายังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์ท่ีติดต้ังแล้ว
จะต้องมี ลังไม้ หรือเครื่องปกคลุมอื่นป้องกันไว้ และใช้จาระบีเคลือบส่วนท่ีเป็นโครเมี่ยม และ
ส่วนท่ีเป็นโลหะอื่นๆไว้เพื่อป้องกันการกัดของน้ าปูนและการขูดขีด 

3) การท าความสะอาดและการป้องกัน 
หลังจากการติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุทุกช้ินจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

พร้อมท้ังป้องกันให้อยู่ในสภาพดีตลอด จนกว่าจะส่งมอบงาน หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดเสียหายหรือแตกร้าว ผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ให้ดีคงสภาพเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 
 

ข-31  งานสีและการท าผิว 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

งานสีและการท าผิว หมายถึง การพ่น การทา การลงข้ีผึ้ง การทาเชลแล็ก การย้อมสี การทาน้ ามันต่างๆ 
ตลอดจนงานตกแต่งอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นส่วนท่ีก าหนดให้เป็นวัสดุอื่น 
2. ขั้นตอนการทาส ี

1) ประเภทของสี 
ก. สีพลาสติก ทาผนังก่ออิฐฉาบปูนโดยท่ัวไป หรือท่ีก าหนดให้ตามแบบและรายการ 
ข. สีน้ ามันทา หรือพ่นผิวไม้ หรือโลหะต่างๆ 
ค. ทาเชลแล็ก ทาน้ ามัน  ทาหรือพ่นบนผิวไม้ 
ง. สีอื่นๆ จะระบุเพิ่มเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 

2) การเตรียมงานและรองพื้น 
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ก. ปูนฉาบ, คอนกรีต , ผิวพื้นใหม่ 
ให้ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีจะท าสี โดยปัดฝุ่นเศษวัสดุต่างๆออกให้หมด หากมีรอยแตกร้าวให้สกัด
แต่งผิว และฉาบปูนแต่งให้เรียบ ท้ิงระยะให้ผิวปูนท่ีแต่งใหม่แห้งเสียก่อนจึงทาด้วยสีรองพื้น 

ข. งานไม้ 
ส่วนท่ีเป็นไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่น เศษวัสดุต่างๆให้ปราศจากรอยสกปรก หรือคราบน้ ามัน ย้ าหัว
ตะปูให้จมลงไปในเน้ือไม้ และรอยอุดต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดไม้หรือเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆททีท าส าเร็จจากโรงงานต้องท าสีรองพื้นหรือท าสีในข้ันแกก่อนท่ีจะน ามาติดต้ัง 

ค. ส่วนท่ีเป็นโลหะ 
ต้องท าความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิมฝุ่นละอองต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ โดยใช้กระดาษ
ทรายหรือแปรงลวดขัด และล้างด้วยน้ ายากันสนิมขัดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนท่ีจะทาสีรองพื้น
เรดออกไซด์ หรือด าเนินการทาสีหรือผิวตามท่ีระบุในแบบและรายการ 

3. การด าเนนิงาน 
การด าเนินงานในข้ันตอนท่ัวไป ดูหมวดงานสี 
4. การย้อมสีและพ่นไม้ 

1) การย้อมสีไม้ 
ก. ย้ าหัวตะปูต่างๆให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่างๆด้วย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค 

ขัดผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ 
ข. ปิดเทปกั้นแนวส่วนท่ีไม่ได้ทาสี  
ค. ลงฝุ่นจีนย้อมผิวและขัดผิวให้เรียบตามสีท่ีต้องการ 
ง. ทาน้ ามันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 หากมีรอยขนแปรง หรือผิวไม้ แต่งเรียบด้วยกระดาษทรายละเอียดแต่ง

ลายและรอยต่อต่างๆ 
จ. ทาน้ ามันหรือสีจริงครั้งท่ี 2 หากมีรอยขนแปรง ให้ขัดเรียบลงลูกประคบ แต่งสีและลายไม้ให้

เรียบร้อย 
ฉ. ทาน้ ามันหรือสีจริงครั้งสุดท้ายก่อนลงลูกประคบ และแต่งสีครั้งสุดท้ายก่อนท่ีจะเคลือบด้วยน้ ามัน

เคลือบผิวอีกครั้ง 
2) การพ่นส ี

ก. การพ่นมีท่ีสามารถมองเห็นได้จากภายนอก 
1. ย้ าหัวตะปูต่างๆให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่างๆ โป๊วด้วยสีโป๊วให้ท่ัวบริเวณที่จะพ่น

สี ขัดผิวต่างๆให้เรียบร้อย 
2. หากมีรอยขรุขระให้โป๊วแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ท้ิงสีโป๊วให้แห้งสนิทจึงพ่นด้วยสี

จริงครั้งท่ี 1 ขัดและแต่งผิวต่างๆให้เรียบจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งท่ี 2 
3. หากมีรอยหรือผิวไม่เรียบ แต่และขัดด้วยกระดาษทราย และพ่นสีจริงครั้งสุดท้าย 

ข. การพ่นมีท่ีไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก 
1. ย้ าหัวตะปูต่างๆให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่างๆด้วย Putty หรือดินสอพองผสม

แชลแลค ขัดผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ 
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2. ปิดเทปกั้นแนวส่วนท่ีไม่ได้ทาสี  
3. ทาน้ ามันหรือสีจริงครั้งท่ี 1และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนทาสีจริงครั้งสุดท้าย 

 

ข-32  งานยิปซ่ัมบอร์ด 

 

1. ขอบเขตของงาน 
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ี

ดี ในการติดต้ังงานยิปซั่มบอร์ดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
2. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผู้ติดต้ังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและ

ระบบอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับผนังและงานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู 
โครงเหล็กในฝ้าส าหรับยึดลวดแขวนโครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็น
ต้น เพื่อให้งานยิปซั่มบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม 

3. ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง ส าหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร
หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดในแบบ หรือ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

4. ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบของ
กรรมการควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และข้ันตอนการติดต้ัง งานยิปซั่มบอร์ด 
เช่น แผ่นยิปซั่ม โครงเคร่าผนังและฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ใหก้รรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ก่อนการสั่งซื้อ 

5. ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อใหก้รรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง ดังน้ี 
1) แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของผนังหรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและต าแหน่งสวิทช์

ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 

2) แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนังและโครงสร้างของอาคาร 

3) แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 

4) แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น เช่น การติดต้ังท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ าท้ิงของระบบปรับอากาศ 

สวิทช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

2. วัสดุ 
1. แผ่นยิปซั่มหนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันช้ืน, บุฟอยล์ 

หรือกันไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดส าหรับผนังหรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ 
และขอบเรียบส าหรับฝ้า T-Bar ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ เทียบเท่า 

2. โครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ ากว่า 
0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าตั้งทุก 400 มิลลิเมตร ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ 
DECEM หรือเทียบเท่าโครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14 
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x37 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ ากว่า 0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลัก (วางตั้ง) 
ทุก 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง (วางนอน) ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุก
ระยะ 1.00x1.20 เมตรพร้อมสปริงปรับระดับท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสื้อ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ 
ตราช้าง หรือ DECEM หรือเทียบเท่า 

3. โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ ากว่า 0.30 
มิลลิเมตร พับข้ึนรูป 2 ช้ัน โครงเครา่หลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 600 มิลลิเมตร 
โครงเคร่าซอยสูงไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร 
ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร พร้อมสปริงปรับระดับท าด้วยสแตนเลสรูปผีเสื้อ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ 
ตราช้าง หรือ DECEM หรือเทียบเท่า 

3. การตดิตั้ง 
1.  การตดิตั้งโครงเคร่าผนังฉาบเรียบรอยต่อและแผ่นยิปซ่ัม 
1. ก าหนดแนวผนังท่ีจะติดต้ัง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ท่ีพื้นและท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็นผนัง

ลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวต้ัง ตามความเห็นชอบของ

กรรมการควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังท่ีได้ตีเส้นไว้

ยึดติดกับพื้นอาคารและท้องพื้นช้ันถัดไปด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 มิลลิเมตร(กรณี

พื้นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดท่ีเหมาะสม) 

2. ตัดโครงเคร่าตัวซีตามความสูงของผนังท่ีจะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพื้นทุก

ระยะห่าง 400 มิลลิเมตร ท าการยึดติดระหว่างโครงเคร่าตัวซีและตัวยูท่ีบริเวณปลายโครงเคร่าด้วย

สกรูยิงเหล็กคีมย้ าเหล็ก หรือรีเวต ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซั่มในแนวต้ังท่ีสูงกว่า 2.40 

เมตร ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิบซั่มที่จะติดต้ังต่อไป 

3. น าแผ่นยิปซั่มขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ข้ึนติดต้ังกับโครงเคร่า โดยจะติดในแนวต้ัง และยก

ขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคาร 10 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ าหรือความช้ืนจากพื้นเข้าสู่แผ่นยิปซั่มยึดกับ

โครงเครา่เหล็กด้วยสกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะห่างของสกรูแต่ละตัวในแนวด่ิง 300 

มิลลิเมตร และ 200 มิลลิเมตร ในแนวนอน ห่างจากขอบแผ่นยิบซั่ม 10 มิลลิเมตร ให้หัวสกรูจมลง

ในแผ่นยปิซั่มประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิบซั่มลงไป) การติดต้ังควรใช้

เครื่องยิงสกรู 

4.   ติดต้ังค้ิวเข้ามุม ส าหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 

5.   ฉาบรอยต่อและค้ิวเข้ามุมของแผ่นยิปซั่มด้วยปูนฉาบและเทปส าหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซั่ม และฉาบ

อุดหัวสกร ูแล้วขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่งผนังยิบซั่มต่อไป 

2. การตดิตั้งโครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยตอ่และแผ่นยิปซ่ัม 
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1.  ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ได้แนวและระดับท่ีต้องการ ยึดฉากเหล็ก 2 

รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารช้ันถัดไปท่ีระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร 

คือระยะห่างของโครงเคร่าหลัก) ให้เสริมโครงเคร่าหลักชุดแรกห่างจากผนัง 150 มิลลิเมตร  

2.  วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นช้ันถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิ้วโครง 

โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหน่ึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริม

แทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานและใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร) 

3.  น าชุดหิ้วโครงท่ีประกอบไว้ข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดต้ังไว้ท้ังหมด 

4.  น าโครงเคร่าหลักข้ึนวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นท่ีติดต้ัง จะได้โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 

1.00 เมตร 

5.  น าโครงเคร่าซอยข้ึนยึดติดกับโครงเคร่าหลัก โดยใช้ตัวล็อคโครง ติดต้ังโครงเคร่าซอยทุกระยะ 400 

มิลลิเมตร 

6.  ปรับระดับโครงเคร่าทั้งหมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยปิซั่มขึ้นติดต้ัง 

7. น าแผ่นยิปซั่มขอบลาดข้ึนติดต้ังกับโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ต้ังฉากกับแนวโครงเคร่า

ซอย ปลายของแผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใช้สกรูยิปซั่มขนาด 25 

มิลลิเมตร ควรเริ่มยิงสกรูจากหัวหรือท้ายแผ่น ไล่ไปด้านท่ีเหลือ ให้ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 

มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยึดตามแนวโครงเคร่าซอยห่าง 240 มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผ่น

ด้าน 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร 

8.  ติดต้ังค้ิวเข้ามุม ส าหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 

9.  ใช้เกรียงโป๊วฉาบปูนลงบนรอยต่อและค้ิวเข้ามุมของแผ่นยิปซั่ม น าเทปปิดทับกึ่งกลางแนวรอยต่อ 

แล้วฉาบปูนทับให้เป็นเน้ือเดียวกัน เมื่อปูนแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปูนทับด้วยปูนฉาบรอยต่อ

ตามแนวเดิมอีกครั้ง ปาดให้เรียบ ท้ิงไว้ให้แห้ง หลังจากน้ันใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ขัดแต่งให้เรียบ 

ให้ได้ระดับและฉากด้วยอุปกรณ์วัดระดับและฉาก ใช้ปูนฉาบทับหัวสกรู และขัดแต่งด้วยกระดาษ

ทรายอีกครั้งให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่งฝ้ายิบซั่มต่อไป 

3. การตดิตั้งโครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผน่ยปิซ่ัม 
1.  ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับท่ีต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้น

อาคารช้ันถัดไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร 

2.  วัดระยะความสูงจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพื้นช้ันถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบเข้า

กับขอหิ้ว T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดับท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสื้อ งอปลายด้านหน่ึงของลวด 4 

มิลลิเมตร เป็นขอไว้ 

3.  น าชุดแขวนท่ีประกอบไว้ข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีเตรียมไว้ท้ังหมด 
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4.  น าโครงเคร่าหลักข้ึนเกี่ยวกับชุดแขวนท่ีเตรียมไว้ โดยเกีย่วขอหิ้วเข้าในรูบนสันของโครงเคร่าหลัก 

จนเต็มพื้นท่ีติดต้ัง ให้ได้โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือต้ังฉากกับผนังห้อง 

5.  สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวางให้

ได้ฉากกับโครงเคร่าหลัก วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 

0.60x0.60 เมตร ให้เพิ่มโครงเคร่าซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเคร่า 

ซอย 1.20 เมตร 

6.  ปรับระดับโครงเคร่าทั้งหมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานท่ีทาสีหรือ

ตกแต่งเรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามต้องการ 

4. การบ ารุงรกัษา 
งานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบท่ีติดต้ังเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้า
เพดาน T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ท่ีตรง ไม่คดเค้ียว ได้แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงามงาน
ทาสีให้ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานยิปซั่มบอร์ดสกปรกหรือเสียหาย
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

ข-33  งานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 

 

1. ขอบเขตของงาน 
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพท่ีดี ในการติดต้ังงานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
2. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผู้ติดต้ังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

และระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผนังและงานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึด
วงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าส าหรับยึดลวดแขวนโครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้งานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม 

3. ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง ส าหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคารหรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดใน
แบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

4. ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบ
ของ กรรมการควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และข้ันตอนการติดต้ัง งานไฟ
เบอร์ซีเมนต์บอร์ด เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงเคร่าผนังและฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให ้
กรรมการตรวจการจ้าง พจิารณาอนุมัติก่อนการสั่งซือ้ 

5. ผู้รับจ้างต้องจัดท า Shop Drawing เพื่อให้ กรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง ดังน้ี 
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1) แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของผนังหรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและต าแหน่งสวิทช์

ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 

2) แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนังและโครงสร้างของอาคาร 

3) แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 

4) แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น เช่น การติดต้ังท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ าท้ิงของระบบปรับอากาศ 

สวิทช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

2. วัสดุและการตดิตั้ง 
1. เชิงชายหรือปัน้ลม และไม้ปดิลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นขนาดสีตามแบบ การติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.1 เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดปลายจันทัน ขนาดกว้างไม้น้อยกว่า 8” หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ติดต้ังกับ
จันทันโดยใช้เหล็กฉากขนาด 1 ½” x 1 ½” หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ยึดเชิงชายด้วยตะปูเกรียวปลาย
สว่าน (จันทันเหล็ก) ยาว 2” ทุกรอยต่อไม้เชิงชายให้ใช้ไม้เน้ือแข็งประกบยึดด้วยตะปูปลายแหลม 1 ½” 
ด้านหลัง (ทุกระยะ 1 เมตร) หากติดต้ังไม้ท่ีมีความหนา 8 มม.ต้องมีโครงเหล็กเดินรัดรอบด้านหลัง หรือมี
จุดรับเพิ่มเติมจากปลายจันทันทุกระยะ 40 ซม. กรณีติดต้ังปั้นลมใช้เชิงชายขนาด 6” ซ้อนทับด้วย 4” 
หรือ 8” ซ้อนทับด้วย 6” ตามแบบ 
1.2 ไม้ปิดลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ ปิดปลายลอนกระเบื้องหลังคากันนกและแมลง 
- ปิดลอนด้วยไม้เชิงชาย ขนาดกว้าง 4” หรือ 6” หนาไม่น้อยกว่า16มม. ติดต้ังซ้อนบนเชิงชายชนขอบ
แนวกระเบ้ือง หลังคายึดกันด้วยตะปูเกรียวยาว 2 ½” ทุกระยะไม่เกิน 0.30 ม. 
- ปิดลอนด้วยไม้ปิดลอนส าเร็จรูป (ส าหรับกระเบื้องลอนคู่) ขนาดกว้าง 6” หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 

 
2. ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นเป็นผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 1427ห2540 ไม่มีส่วนผสมของใยหิน การติดต้ัง

และโครงคร่าวเหล็กตามมาตราฐานผู้ผลิต  
2.1 ส าหรับฝ้าภายในทีบาร์ ใช้แผ่นขอบตรงความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุกสังกะสีทีบาร์ 
สันโครงสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. โครงคร่าวหลังทุกระยะไม่เกิน 1.20 ม. โครงซอยทุกระยะไม่เกิน 0.40 ม. 
2.2 ส าหรับฝ้าภายในฉาบเรียบใช้แผ่นขอบลาดอย่างน้อย 2 ด้าน ผิวเรียบ ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
ปิดรอยต่อด้วยอะคริลิกฉาบหรือปูนฉาบรอบต่อ ฉาบ 3 ช้ันหลังจากฉาบช้ันท่ี 1 ปิดทับรอบรอบเทปตา
ข่ายกว้าง 3.5 ซม. ฉาบช้ันต่อไปต้องให้ช้ันก่อนหน้าแห้งก่อนขัดผิว ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วทาสีอะคริลิก
ทับอย่างน้อย 2 ช้ัน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.55 ม. โครงหลักเหล็กซี 
74 ทุกระยะไม่เกิน 0.80 ม. โครงซอยยู 76 ทุกระยะไม่เกิน 0.40 ม. ยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม
หัวฝังจม 
2.3 ส าหรับฝ้าภายนอกเว้นร่อง ใช้แผ่นขอบตรง ตามแบบท่ีก าหนด แผ่นหน้าไม่น้อยกว่า 6 มม. รอยต่อ
แผ่นเว้นร่องประมาณ 6 มม. ยาแนวด้วยกาว PU แลว้ท้ิงให้แห้งประมาณ 7 วัน จึงทาสีรองพื้นปูนเก่า
และทาทับด้วยสีอะคริลิก 2 ช้ัน โครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 2” x 3” หนาไม้น้อยกว่า 1.2 มม. ติดต้ังให้มี
กระทงฝ้าทุกระยะไม่เกิน 0.60 x 0.60 ม. ได้ระนาบไม่บิดงอ ยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมหัวฝังจม 
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2.4 ส าหรับฝ้าภายนอกชนิดแผ่นระบายอากาศ ตามแบบท่ีก าหนด แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รอยต่อ
แผ่นเว้นร่อง 6 มม. ยาแนวด้วยกาว PU การติดต้ังโครงคร่าวและการท าสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
เช่นเดียวกับการติดต้ังฝ้าภายนอกเว้นร่องท่ีความหนาเท่ากันโดยเหนือฝ้าต้องติดตาข่ายกันนกและแมลง
ด้วย 
 2.5 ส าหรับฝ้าภายนอกระแนงไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ส าเร็จรูป เพื่อระบายความร้อนของหลังคา
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. กว้าง 5, 7.5 หรือ 10 ซม. ขอบตรงหรือลบมุม ตามแบบท่ีก าหนด ตีเว้นร่อง
ประมาณ 1 ซม. รุ่นท าสีจากโรงงานไม่ต้องทาสีทับ รุ่นสีซีเมนต์ ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง ทาทับด้วย
สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างน้อย 2 ครั้ง เหนือฝ้าต้องติดตาข่ายกันนกและแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซี 
75 ทุกระยะไม่เกิน 0.40 ม. ไม่ต้องเจาะน า ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมยาว23 มม.  
 

3. ผนังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ตาม มอก.1427 – 2540 ท าจากปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์และเย่ือเซลลูโลส มาเข้ากระบานการเทคโนโลยีช้ันสูงอัดเป็นแผ่นใช้ทดแทนไม้จริง ไม่มี
ส่วนผสมใยหิน ชนิด ขนาด การติดต้ังและโครงคร่าวเป็นไปตามแบบ หรือมาตรฐานผู้ผลิต 
3.1 ผนังภายในท่ัวไปใช้แผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. วางแผ่นตามต้ังเสมอยกสูงจากพื้น 8 มม. 

 - ส าหรับผนังฉาบเรียบทาสี แผ่นผิวเรียบขอบลาด 2 ด้าน รุ่นทาสีทับได้ปิดรอยด้วยอะคริลิกฉาบ
รอยต่อ ฉาบ 3 ช้ัน โดยการฉาบช้ันท่ี 1 ให้ติดเทปตาข่าย กว้าง 3.5 ซม. ฉาบช้ันต่อไปให้ช้ันล่างแห้ง 
ขัดผิวทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีอะคริลิกทับ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 
มม. โครงหลักแนวต้ังเหล็กซี 74 ทุกระยะไม่เกิน 0.60 ม. โครงแนวนอนเหล็กยู 76 ระยะเท่ากับ
ความสูงของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และทุกรอยต่อแผ่น ยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมหัวป้านการ
ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 - ส าหรับผนังเว้นร่องทาสี แผ่นผิวเรียบขอบตรงรุ่นทาสีทับได้ รอยต่อแผ่นเว้นร่องประมาณ 6 มม. 
ยาแนวด้วยกาว PU อุดหัวตะปูขัดผิวและทาสีทับโครงคร่าวหลักแนวต้ังเหล็กซี 74 ทุกระยะไม่เกิน 
0.60 ม. โครงหลักแนวนอนเหล็กยู 76 ระยะเท่ากับความสูงของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และทุกรอยต่อ
แผ่นยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 

3.2 ผนังภายนอกท่ีสูงไม่เกิน 10 ม. ใช้แผ่นความหนาไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 10 มม. แผ่นขอบตรงรอยต่อ
แผ่นเว้นร่องประมาณ 6 มม. ยาแนวด้วยกาว PU ติดต้ังเช่นเดียวกับผนังภายในเว้นร่องแต่ยึดด้วยตะปู
เกลียวปลายสว่านหัวฝังจม 
3.3 ผนังห้องน้ าบุทับด้วยกระเบื้องเซรามิค ใช้แผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ติดต้ังแบบเว้นร่อง 
รอยต่อแผ่นเว้นร่องประมาณ 6 มม. ยาแนวด้วยกาว PU ก่อนทากระเบื้องให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน และ
ใช้กาวปูนซีเมนต์ติดกระเบื้องรุ่นติดทับกระเบ้ืองเก่า รอยต่อแผ่นกระเบื้องไม่ให้ตรงกับรอยต่อแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ 
3.4 ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ส าหรับผนังภายในและผนังภายนอกความหนาแผ่นไม่น้อยกว่า 8 
มม. หน้ากว้าง 15 ซม. หรือ 20 ซม. ตามแบบรูปก าหนด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีการติดต้ังตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 
 - ส าหรับฝาผนังภายในโครงคร่าวเหล็กซี 74 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม. ทุกระยะไม่เกิน 0.60 ม. ไม่
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ต้องเจาะน า ยึดไม้ฝาด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมยาว 23 มม.ฝังหัวจม แนวฝาบนสุดชนท้องฝ้า แนวฝา
ล่างสุดติดระดับผิวพื้น 
  - ส าหรับฝาผนังภายนอก โครงเหล็กหนา 1.2 – 3.2 มม. ตามแบบรูปก าหนดยึดไม้ฝาด้วยตะปู
เกลียวปลายสว่าน ยาว 28.5 มม. โครงคร่าวเหล็กซี 75 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม.ทุกระยะไม่เกิน 0.60 
ม. ไม่ต้องเจาะน า ยึดฝาด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมยาว 23 มม.ฝังหัวจม แนวฝาล่างสุดปิดทับแนวหัว
คานพื้นไม่น้อยกว่า 10 ซม. และต้องยกห่างจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
 - การเข้ามุมฝาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ต้องมีแผ่นปิดมุมเสมอ แผ่นปิดมุมไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นหนา 8 มม.
กว้างปีกละ 7.5 ซม. ด้านนนอกผิวเรียบ ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วทาสีอะคริลิกทับวางแผ่นปิดมุม เจาะ
สว่านน าทะลุแผ่นปิดให้ห่างขอบข้าง ข้างละประมาณ 2 ซม. ห่างขอบล่างประมาณ 1 ซม. จากต าแหน่งท่ี
เจาะน าไว้ให้เจาะน าบนไม้ฝาด้วยประมาณ 7 มม. แล้วฝังพุกพลาสติกยาวประมาณ 37 มม. ติดต้ังแผ่นปิด
มุมยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมยาว 38 มม. ต าแหน่งยึกทุกระยะไม่เกิน 0.50 ม. หรือทุกระยะไม่เกิน 5 
แผ่น 
 

4. บัวเชิงผนังและบัวมอบฝ้า  ใช้ติดต้ังเพื่อเก็บงานรอยต่อระหว่างพื้นผนังกับฝ้าเพดาน ให้เรียบร้อยสวยงาม 
ชนิด ขนาด รุ่น สี ตามแบบรูปก าหนด การติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต ส าหรับงานท่ัวไปให้พิจารณาดังน้ี 
 4.1 บัวเชิงผนัง ความสูงไม่น้อยกว่า 0.10 ม. 
   - บัวไม้เน้ือแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ½” x 4” ขัดท าสีไม้ธรรมชาติเคลือบเงาหรือทาสียึดกับผนังด้วย  

ตะป ู
- บัวไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. การท าสีและติดต้ังตามมาตราฐานผู้ผลิต  

3. การบ ารงุรกัษา 
งานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดท่ีติดต้ังเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้า
เพดาน T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ท่ีตรง ไม่คดเค้ียว ได้แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงามงาน
ทาสีให้ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดสกปรก
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ข-34 งานกระเบื้องยาง 

 
  1.ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการปูพื้นกระเบื้องยาง ตามระบุในแบบก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบ 

2.วัสดุ 
-  กระเบื้องยางชนิดม้วน ให้ใช้กระเบื้องยางชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหิน ชนิดเป็นม้วน ขนาดตามระบุใน  
รายการประกอบแบบ หมวดงานวัสดุ 
-  กระเบื้องยางชนิดแผ่น ให้ใช้กระเบื้องยางชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหิน ชนิดเป็นม้วน ขนาดตามระบุในรายการ

ประกอบแบบ หมวดงานวัสดุ 
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-     เชิงผนังยาง จะต้องมีความสูงประมาณ 10 ซม. หนา 3.2 มม. มนเรียบสนิทกับก าแพงท่ีขอบบน และสนิท
กับพื้นท่ีขอบล่าง 

-    เส้นเช่ือมร้อน(WELDING ROD) 
-    กาวส าหรับปูพื้น ให้ใช้ชนิดกันน้ า ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

3. การตดิตัง้ 
พื้นคอนกรีตท่ีจะปูประเบ้ืองยางทับ จะต้องเรียบสนิท แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ ามัน ผิวคอนกรีตท่ีขรุขระ
จะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย การทากาวให้ใช้เกรียงชนิดเป็นร่อง และจะต้องให้มีกาวเสมอกันท่ัวท้ังห้อง การปู
กระเบื้องจะต้องปูให้เรียบร้อย รอยต่อของกระเบ้ืองยางจะต้องสนิท มุมชนกันให้เรียบร้อย ส าหรับกระเบื้องยาง
ชนิดม้วน บริเวณรอยต่อทุกจุด จะต้องใช้เส้นเช่ือมร้อนสีเดียวกับเน้ือกระเบื้องยาง ภายหลังปูกระเบ้ืองยางแล้ว 
จะต้องเปิดประตูหน้าต่างให้มีการระบายอากาศเพียงพอเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ห้ามปูกระเบ้ืองยางจนกว่างานส่วน
อื่นๆ รวมท้ังงานทาสีได้ด าเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 90% การปูกระเบื้องยางจะต้องใช้ช่างท่ีช านาญทางน้ี
โดยเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

  4.การท าความสะอาด 
ภายหลังจากการปูกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดและลงด้วย WAXขนิดน้ า อย่างน้อย 2 
ครั้ง และขัดด้วยเครื่องให้ข้ึนเงา 

 

ข-35 แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ชนิดไส้กลางทนไฟ 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อด าเนินการติดต้ังประกอบ
ข้ึนเป็นแผ่นผนังอลูมิเนียม คอมโพสิท พร้อมด้วยโครงเคร่าตามที่ก าหนดเพื่อการยึดแผ่นอลูมิเนียม 
คอมโพสิท รวมท้ังอุปกรณ์อื่นๆ และวัสดุยาแนว เพื่อเป็นการป้องกันการร่ัวซึมของน้ า และหารรับ
แรงลม ในพื้นท่ีท่ีก าหนดตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐาน
วิธีการติดต้ังโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

1.2 การย่ืนเสนอวัสดุท่ีใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังแบบ SHOP DRAWING 
และวิธีการติดต้ังท่ีเคร่งครัดถูกต้องโดยตรงจากผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้กับ 
กรรมการตรวจการจ้างเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบความต้องการของ กรรมการตรวจการจ้างก่อนท่ี
จะน าไปติดต้ัง 

1.3 การรับประกันผลงาน ต้องมีการรับประกันคุณภาพยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผูผ้ลิตเป็น
เวลา 10 ปี และการติดต้ังเป็นเวลา 5 ปี หากเกิดความช ารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของ
วัสดุ และหหรือการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2. วัสดุ 
2.5 ขนาดมิติ 
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- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน   4 มม. 

- ความกว้างของแผ่นมาตรฐาน  965, 1 270, 1 575 มม. 

- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน   2 489, 3 099 มม. 

- น้ าหนัก(ท่ีความหนา 4 มม.)   7.6 กก.หตร.ม. 

2.6 พื้นท่ีผิวของแผ่น อลูมิเนียม 
ผลิตข้ึนโดยอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด ALLOY 3105-H14 มีความหนา 0.5 มม. ประกบอยู่ท้ัง 2 ด้านของไส้
กลางกันไฟด้วยวิธีการประกบแผ่นแบบความร้อนอย่างต่อเน่ือง(CONTINUOUS IN-LINE PROCESS) 

2.7 ไส้กลางระหว่างแผ่นอลูมิเนียมประกอบด้วยวัสดุประเภททนไฟ(NON-COMBUSTIBLE CORE) ไม่
ลามไฟ และไม่ก่อเกิดสารพิษ ผ่านทดสอบ โดยมีเอกสารผลทดสอบยืนยันรับรอง ตามมาตรฐาน 
ดังน้ี 

- INTERMEDIATE SCALE MULTI-STOREY APPARATUS(UBC 26-9 & NFPA285)  ผ่าน

การทดสอบ 

- ISO 5660-1(CONE CALORMETER TEST)    ผ่านการทดสอบ 

- ISO9705 หรือ UBC (ROOM CORNER TEST)    ผ่านการทดสอบ 

- MODIFIED ASTM E-108      ผ่านการทดสอบ 

- ASTM E-119       ผ่านการทดสอบ 

- TOXICITY TEST,NYS UFPBC     ผ่านการทดสอบ 

2.8 แผ่นฟิล์มป้องกันความเสียหาย(PROTECTIVE) บนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ต้องพิสูจน์ได้ว่า จะคง
สภาพอยู่บนแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไม่หลุดลอกออกมาก่อนก าหนดเปิดใช้งานแผ่น 

2.9 วัสดุส าหรับการยาแนว ก าหนดให้เป็น ซิลิโคนยาแนว ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON 
STAININGSEALANT) โครงเคร่าย่อย สกรู หรือสลักเกลียว และแหวน การเสริมก าลังแผ่น ต้อง
เป็นไปตามท่ีแบบก่อสร้างก าหนด และหหรือตามรายการประกอบแบบ การเคลือบสีพื้นผิววัสดุ 

- ด้านหน้าเคลือบสีระบบ FLUOROCARBON COATING ชนิด F.E.V.E. (FLUORO ETHYLENE 

VINYL ETHER) คุณภาพสูง หรือ PVDF (POLYVINYLIDENE FLUOFIDE) 70% RESIN เป็นอย่าง

น้อย ด้านหลังแผ่นต้องมี SERVICE COATING เคลือบสีด้วยระบบ POLYESTER COATING เพื่อ

ป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิกิริยา OXIDATION 

- การ COATING ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียมส่วนท่ีสัมผัสกับแกนกลาง หรือติดกับแกนกลาง ต้องมีการใช้

สีป้องกันสนิม (RUST PREVENTING PAINT)ด้วย 
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3. การตดิตั้ง 
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างติดต้ังฝีมือดีมีความช านาญในการติดต้ังแผ่นผนังอลูมิเนียม ทุกส่วนท่ีติดต้ัง

จะต้องได้ระดับ และเส้นเส้นตรงแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามท่ีผู้ออกแบบก าหนดด้วย
ความประณีตเรียบร้อย 

3.2 ผู้รับจ้างต้องติดต้ังแผ่นผนังอลูมิเนียม ตามแบบ SHOP DRAWING ท่ีทางกรรมการควบคุมงาน 
อนุมัติให้ได้แนวและระนาบ 

3.3 ระยะรอยต่อของแผ่น แต่ละแผ่นต้องได้แนวเท่ากันตลอด และต้องเสริมโฟม(BACKER ROD) ก่อน
ยาแนวด้วยซิลิโคนท่ีก าหนด 

3.4 กรณีที่ติดต้ังแผ่นผนังอลูมิเนียมเป็นผนังโค้ง แผ่นอลูมิเนียมน้ันจะต้องดัดโค้ง โดยใช้แท่นลูกกลิ้ง
และให้ท าในขณะท่ีมีแผ่นฟิล์มป้องกันความเสียหาย ติดต้ังอยู่เท่าน้ัน 
 

4. การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแผ่งหลังจากการติดต้ัง ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยขูดขีด หรือรอยแตกร้าว
ของสี รอยด่าง หรือมีต าหนิ และต้องไม่เปรอะเป้ือน ก่อนการอนุมัติตรวจสอบจากกรรมการควบคุมงาน และก่อน
การส่งมอบ  
 

ข-36 งานเตรียมดินการจัดสวน 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

ในกรณีที่แบบมิได้ก าหนดเป็นอื่น ให้ใช้ดิน ดังน้ี 
ดินท่ีใช้โดยท่ัวไปแบ่งเป็น 2 ชนิด 

1) “ดินผสม” ใช้ใส่กระบะต้นไม้ท่ัวไป ค่า Ph 5-6.5 ปริมาณ 5 ส่วน ประกอบด้วยปุ๋ยคอก 1 ส่วน 
เปลือกถ่ัวหรือแกลบ 1 ส่วน 

2) “ดินปลูก” ใช้ใส่หลุมปลูกใช้ใส่ต้นไม้ใหญ่และเล็ก  ค่า Ph 5-6.5 ปริมาณ 3 ส่วน ประกอบด้วยปุ๋ย
คอก 1 ส่วน เปลือกถ่ัวหรือแกลบ 1 ส่วน 

3) “ดินบน” หมายถึงดินท่ีน ามาจากแหล่งดินภายนอกบริเวณ ต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนา สวน 
หรือเชิงเขา เป็นดินร่วนไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือหรือเคมีใดเจือปน ปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ หิน 
คอนกรีต เหล็กไม้ แก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ มีความช้ืนพอเหมาะไม่เหลวเละ หรือป่นเป็นผง 

2. วัสดุ 
2.1 ปุ๋ยเคมี   

1) ปุ๋ยยูเรีย ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวท่ีสะอาด แห้ง บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมีสภาพดี มีไนโตรเจนไม่น้อย
กว่า 46% 

2) ปุ๋ยเมล็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า สูตร N-P-K 15-15-15 เมล็ดปุ๋ยจะต้องแห้ง ปราศจาก
สิ่งเจือปนอื่นๆ และบรรจุถุงหรือภาชนะท่ีเหมาะสม 
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2.2 ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก 
1) ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ ต้องเป็นปุ๋ยท่ีเก่ากองหมักทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน สะอาดปราศจากอิฐ หิน ไม้ ดิน 

แก้ว ฯลฯ ให้มีฟางเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 
2) ปุ๋ยอินทรีย์ หากไม่ได้ก าหนดเป็นอื่น ให้ใช้ปุ๋ย กทม. เบอร์ 902 
3) ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรีย์วัตถุใดๆ ควรมีอัตราส่วน C/N ไม่เกิน 30ห1 

2.3 วัสดุปรุงดินอื่นๆ  
1) เปลือกถ่ัว ใช้เปลือถ่ัวลิสงเก่าท่ีกองหมักไม่น้อยกว่า 90 วัน การตากแดดแห้งสนิท ปราศจากเช้ือรา 

โรค และแมลง 
2) แกลบด า ใช้แกลบด าจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นจนเป็นผงละเอียด 
3) ขุยมะพร้าว ให้ใช้ขุยมะพร้าวท่ีสะอาดใหม่ 

2.4 วัสดุพืชพันธ์ 
1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ครบพอเพียงแก่งาน จ านวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่า

จ านวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้ 
2) ขนาดต้นไม้ ถือเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น โดยวัดจากโคนหรือเหนือระดับดินธรรมชาติ 30 ซม. ขนาด

ความสูงสามารถผันแปรได้ไม่ควรเกิน 15 % ขนาดของพุ่มถือความสูงและระยะแผ่รวมท้ังจ านวนกิ่ง
สาขาต่ าสุดเป็นเกณฑ์ ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ท่ีต้องการขนย้ายจะต้องมีขนาดใหญ่อย่างน้อย 6 
เท่าของขนาดล าต้น ความสูงของตุ้มดินจะต้องเป็นสองในสามของความกว้าง ต้นไม้ต้องมีความ
สมบูรณ์ เปลือกไม่ฉีกขาด เป็นปุ่มปม หรือมีรอยเสียดสี 

3) ช่ือของต้นไม้ ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ช่ือสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของ
สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ก่อนตรวจรับงานหากพบว่าผู้รับจ้างน าต้นไม้ผิดชนิดมาปลูกต้อง
ขนย้ายออก และน าชนิดท่ีถูกต้องมาปลูกโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

4) การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ ควรกระท าภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจา้ของงานห  กรรมการ
ควบคุมงาน ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังได้รับแจ้ง 

2.5 วัสดุอื่นๆ ท่ีจะน ามาใช้ต้องเป็นวัสดุท่ีได้รับอนุมัติจาก กรรมการควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจการจ้าง
เป็นลายลักษณ์อักษร การส่งตัวอย่างวัสดุ ให้ส่งภายใน 10 วันหลังจากวันลงนามในสัญญา 

3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 การปรับระดับดิน 

1) ชนิดของดินท่ีน ามาใช้ปรับระดับให้ใช้ดินผสม ก่อนการใส่ดินผสม ต้องได้รับการอนุมัติจาก กรรมการ
ควบคุมงาน ว่าได้ตรวจสอบระบบการระบายน้ าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2) การปรับระดับดินให้เป็นไปตามแบบทุกประการ โดยมีจุดอ้างอิงอยู่ท่ีระดับถนนภายในโครงการ  เท่ากับ 
+0.15 ม. ดินท่ีใส่ให้ท าการบดอัดเล็กน้อย เพื่อให้มีการยุบตัวน้อยลง 

3) เมื่อปรับระดับแล้ว ต้องให ้กรรมการควบคุมงาน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนด าเนินการข้ันต่อไป 
4) เมื่อ กรรมการควบคุมงาน ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงท าให้ปักหมุดต าแหน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ 

โรยปูนขาวแสดงต าแหน่ง รูปร่างของแปลงปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และให้ กรรมการควบคุมงาน 
ตรวจสอบก่อนการด าเนินการข้ันต่อไป 
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3.2 การเตรียมดินปลูก 
  การเตรียมดินแปลงปลูก ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญ้า ต้องท าร่องดินสับรูปตัววี เพื่อแยกสนามกับ

แปลงปลูก การตัดหญ้าและการรักษาแนวต้นไม้ ร่องดินสับควรกว้าง 15 ซม.ลึก10 ซม. 
3.3 งานปรับระดับและงานปลูก  
  การปลูกหญ้า 

1) ชนิดของหญ้าท่ีใช้ปลูกในบริเวณ ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบ 
2) การปู ใช้วิธีปูเป็นแผ่น หญ้ามีความเขียวสดชุ่มช่ืน ไม่ขาดริม โหว่กลาง หญ้าท่ีเหลือง ไม่สมบูรณ์ต้องถูกคัด

ออก ดินท่ีติดมากับหญ้าต้องมีความสม่ าเสมอ 
3) ผู้รับจ้างควรเตรียมดินสนามให้พร้อมท่ีจะปูได้ จึงน าหญ้าเข้ามาในบริเวณ  
4) หากในแบบไม่ได้ก าหนดเป็นอื่น ก่อนท าการปูต้องปรับทรายแล้วจึงใส่ Topdressing ดังน้ี 

- ทรายหยาบร่อนละเอียด 1 ส่วน 

- ปุ๋ยหมักร่อนละเอียด 2 ส่วน 

- ข้ีแกลบร่อนละเอียด 1 ส่วน 

- ละอองข้าวร่อนละเอียด 1 ส่วน 

- เปลือกถ่ัว ขุยมะพร้าว ใบไม้ผุ 1 ส่วน 
5)  การปูหญ้า จะต้องปูให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิท และเรียบเสมอกัน ขอบเข้ามุมหรือโค้งจะต้องตัดใก้คม

ด้วยมีดหรือกรรไกร เมื่อปูเสร็จแล้วรดน้ าให้ชุ่ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดิน 
3.4 การดูแลรักษา 

1) การดูแลสนาม  หลังจากท าการปูหญ้าไปแล้ว ผู้รับจา้งต้องรดน้ าสนามในปริมาณท่ีเหมาะสม วันละ 2 
เวลา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลัง 1สัปดาห์ไปแล้วให้รดน้ าเช้าหรือเย็นวันละ 1 เวลา 1 สัปดาห์ เมื่อตัด
หญ้าใส่ปุ๋ยให้หยุดรดน้ า 2 วัน และรดให้น้ า 2 วันต่อ 1 ครั้งจนกระทั่งถึงวันส่งมอบงาน และต้องถอน
วัชพืชออกตลอดระยะเวลาท่ีดูแลรักษาตามท่ีก าหนดในสัญญา 

2) การดูแลต้นไม้ใหญ่ รดน้ า พรวนดิน ถอนวัชพืช ให้ปุ๋ยตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตัดแต่งและรักษาโรค
แมลงตามความจ าเป็น เปลี่ยนต้นไม้ท่ีตายหรือไม่เจริญ ซ่อมแซมการค้ าจุนต้นไม้ท่ีหลวม คลอน  

3.5 การรับประกัน 
ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าท่ีจัดท าเสร็จแล้วให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลาจนถึงวันส่งมอบงาน และ
หลังส่งมอบแล้วต่อไปอีก 120 วัน 


